LETTRE D’INVITATION A SOUMISSIONNER

P.H.P.

PLANTATIONS DU HAUT PENJA

Nyombe, le 31 janvier 2020
Nos réf.: LIS n° 27_Acquisition de matériel d’irrigation

Madame/Monsieur,

OBJET: INVITATION A SOUMISSIONNER : ACQUISITION DE
MATERIEL D’IRRIGATION

La présente lettre est une invitation & soumissionner pour le marché de fournitures susmentionné,
subventionné par les Mesures d’ Accompagnement aux pays ACP fournisseurs de Bananes (MAB).

Veuillez trouver ci-joints les documents suivants, qui constituent le dossier d’appel d’offres:
A. INSTRUCTIONS AUX SOUMISSIONNAIRES

B. PROJET DE CONTRAT ET CONDITIONS PARTICULIERES, ANNEXES
INCLUSES

PROJET DE CONTRAT
CONDITIONS PARTICULIERES

ANNEXE I : CONDITIONS GENERALES
ANNEXE Il : SPECIFICATIONS TECHNIQUES
ANNEXE 111 : OFFRE TECHNIQUE

ANNEXE IV : MODELE D'OFFRE FINANCIERE
ANNEXE V: FORMULAIRES

C. AUTRES INFORMATIONS

GRILLE DE CONFORMITE ADMINISTRATIVE
GRILLE D’EVALUATION

D. FORMULAIRE DE SOUMISSION POUR UN MARCHE DE FOURNITURES

Pour obtenir des informations complétes sur les procédures d'appel d'offres, veuillez vous référer au
guide pratigue et ses annexes, que l'on peut télécharger a l'adresse suivante:
http://ec.europa.eu/europeaid/prag/document.do.

Nous attendons votre offre avant la date limite de remise des offres a lI'adresse mentionnée dans les
documents.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, 1’expression de nos sentiments distingués.

Pascal FERRIER,
Directeur Général
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A. INSTRUCTIONS AUX SOUMISSIONNAIRES

En présentant son offre, le soumissionnaire accepte la totalité, sans restriction, des conditions
générales et particuliéres qui régissent ce marché, comme étant la seule base de cette procédure d'appel
d'offres, quelles que soient ses propres conditions de vente auxquelles il déclare renoncer. Les
soumissionnaires sont réputés avoir examiné attentivement tous les formulaires, instructions,
dispositions contractuelles et spécifications contenus dans ce dossier d'appel d'offres et s'y conformer.
Le soumissionnaire qui ne fournit pas dans les délais requis toutes les informations et tous les
documents nécessaires verra son offre rejetée. Aucune réserve émise dans I'offre par rapport au dossier
d'appel d'offres ne peut étre prise en compte ; toute réserve pourra donner lieu au rejet immédiat de
I'offre sans qu'il soit procédé plus avant a son évaluation.

Les présentes instructions aux soumissionnaires definissent les régles de soumission, de sélection et de
mise en ceuvre des actions dans le cadre du présent appel d'offres, en conformité avec les dispositions
du Guide Pratique (disponible sur Internet a I’adresse suivante :
http://ec.europa.eu/europeaid/prag/document.do.

1 Prestations a fournir
L'objet du marché est la fourniture, par le contractant, des biens suivants :

Lot 1 : Matériel d’irrigation pour 150 hectares
Sous-lot 1 : Matériel d’irrigation pour 40 hectares
Sous-lot 2 : Matériel d’irrigation pour 20 hectares
Sous-lot 3 : Matériel d’irrigation pour 20 hectares
Sous-lot 4 : Matériel d’irrigation pour 20 hectares
Sous-lot 5 : Matériel d’irrigation pour 20 hectares
Sous-lot 6 : Matériel d’irrigation pour 10 hectares
Sous-lot 7 : Matériel d’irrigation pour 10 hectares
Sous-lot 8 : Matériel d’irrigation pour 5 hectares
Sous-lot 9 : Matériel d’irrigation pour 5 hectares

Lot 2 : Matériel d’irrigation pour 160 hectares
Sous-lot 1 : Matériel d’irrigation pour 40 hectares
Sous-lot 2 : Matériel d’irrigation pour 20 hectares
Sous-lot 3 : Matériel d’irrigation pour 20 hectares
Sous-lot 4 : Matériel d’irrigation pour 20 hectares
Sous-lot 5 : Matériel d’irrigation pour 20 hectares
Sous-lot 6 : Matériel d’irrigation pour 20 hectares
Sous-lot 7 : Matériel d’irrigation pour 10 hectares
Sous-lot 8 : Matériel d’irrigation pour 5 hectares
Sous-lot 9 : Matériel d’irrigation pour 5 hectares

Livraison a Nyombe (Cameroun), incoterm DAP Nyombe*

1.1  Les fournitures doivent répondre sans restrictions aux spécifications techniques stipulées dans le
dossier d'appel d'offres (Annexe Il spécifications technique) et &tre conformes, a tous égards,
aux plans, métrés, modeles, échantillons, calibres et autres prescriptions.

1 Voir http://www.iccwbo.org/products-and-services/trade-facilitation/incoterms-2010/the-incoterms-rules/
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1.2

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5.

Les variantes sont autorisées. Le prix des variantes doit étre inférieur ou égal au prix de 'offre

retenue
Calendrier
DATE HEURE*
Date limite de remise des offres Vendredi 6 mars 2020 18h
Séance d'ouverture des offres Mercredi 11 mars 2020 15h
Notification de I'attribution du marché a Au plus tard le 11 avril 2020 18h

I'attributaire

* Toutes les heures correspondent au fuseau horaire du pays du pouvoir adjudicateur

Participation

La participation a la procédure est ouverte a égalité des conditions aux personnes physiques et
morales (qu’elles participent a titre individuel ou dans le cadre d’un groupement - consortium -
de soumissionnaires) qui sont établies dans I'un des pays ACP, un des Etats membres de
I’Union européenne ou dans un pays ou un territoire autorisé par I'accord de Partenariat ACP-
CE au titre duquel le marché est financé?. La participation a la procédure est également ouverte
aux organisations internationales.

Ces conditions visent tous les nationaux desdits Etats et toutes les personnes morales, sociétés et
partenariats établis dans ces Etats. Afin de prouver leur éligibilité, les personnes morales qui
soumettent une offre doivent présenter les documents requis par la législation de leur pays
d'établissement.

Les régles ci-dessus s'appliquent:

a) aux soumissionnaires
b) aux membres d’un groupement d’entreprises;
C) aux sous-traitants.

Sont exclues de la participation et de I’attribution de marchés les personnes physiques, sociétés
ou entreprises se trouvant dans l'une des situations mentionnées au point 2.3.3. du Guide
Pratique. Les soumissionnaires doivent fournir des déclarations certifiant qu'ils ne se trouvent
dans aucune de ces situations d'exclusion. Les déclarations doivent englober tous les membres
d'un groupement de sociétés (joint venture)/d'un consortium. Les soumissionnaires qui se sont
rendus coupables de fausses déclarations peuvent en outre étre frappés de sanctions financieres
et d'exclusion conformément au point 2.3.4. du Guide Pratique.

Les situations d'exclusion mentionnées au point 2.3.3 du Guide Pratique concernent aussi les
sous-traitants. Chaque fois que le pouvoir adjudicateur le demande, le soumissionnaire/le
contractant devra fournir une déclaration du sous-traitant prévu, attestant qu'il n'est pas dans
I'une des situations d'exclusion. En cas de doute a propos de cette déclaration sur I'honneur, le
pouvoir adjudicateur doit demander des preuves documentaires que le sous-traitant n'est pas
dans une situation d'exclusion.

Pour étre admis a participer a la présente procédure d'appel d'offres, les soumissionnaires
doivent apporter la preuve, a la satisfaction du pouvoir adjudicateur, qu'ils remplissent les

2 Mesures d’Accompagnement aux pays ACP fournisseurs de Bananes (MAB)
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3.6.

4.1.

4.2.

7.1

7.2

conditions juridiques, techniques et financiéres requises et qu'ils ont la capacité nécessaire et des
ressources suffisantes pour exécuter le marché d'une maniére efficace.

Lorsque la sous-traitance est incluse dans l'offre, il est recommandé que les arrangements
contractuels entre le soumissionnaire et ses sous-traitants contiennent des dispositions sur la
médiation comme moyen alternatif de réglement des litiges, en conformité avec les pratiques
nationales et internationales.

Lors de la sélection des sous-traitants, le contractant donne la préférence aux personnes
physiques, sociétés ou entreprises des Etats ACP capables a livrer les fournitures requises dans
les mémes conditions.

Origine
Sauf dispositions contractuelles contraires, tous les biens acquis dans le cadre du marché
doivent provenir d'un Etat membre de I'Union européenne ou d'un pays ou territoire des

régions couvertes et/ou autorisées par les instruments spécifiques applicables au
programme indiqué au point 3.1 ci-dessus®.

Aux fins de la présente disposition, 1"origine” signifie I'endroit ou les biens sont extraits,
cultivés, produits ou manufacturés. L'origine des biens doit étre déterminée conformément aux
accords internationaux en la matiére (notamment les accords de I'OMC), intégrés dans la
législation européenne sur les régles d'origine du code des douanes (Réglement (CEE) n°
2913/92 du Conseil) en particulier ses articles 22 a 24 inclus et les dispositions relatives a sa
mise en ceuvre (Réglement (CEE) n°® 2454/93 de la Commission).

Les biens provenant de I'Union européenne incluent ceux issus des pays et territoires d'Outre-
mer.

Les soumissionnaires doivent fournir un engagement signé par représentant par lequel ils
certifient leur conformité a cette exigence. Pour de plus amples détails, veuillez-vous référer au
point 2.3.1 du Guide Pratique.

En présentant son offre, le soumissionnaire déclare expressément que tous les biens sont
conformes aux exigences en matiere d'origine et mentionne obligatoirement le(s) pays
d'origine. A cet effet, il pourra lui étre demandé de fournir des informations complémentaires.
Type de marché

Marché a prix unitaires.

Devise

Les offres devront étre libellées en euros ou en monnaie nationale (franc CFA).

Lots
Le soumissionnaire peut faire une offre pour un lot, plusieurs ou tous les lots.

Chaque lot fait I'objet d'un marché séparé et les quantités indiquées aux différents lots sont
indivisibles. Le soumissionnaire doit obligatoirement offrir I'ensemble de la ou des quantité(s)
indiquée(s) a chaque lot. Les offres partielles ne sont en aucun cas prises en considération. Si un
soumissionnaire remporte plusieurs lots, un marché global portant sur I’ensemble de ces lots
peut étre conclu.

3 Sont exclus : Andorre, Arabie Saoudite, Argentine, Barhein, Birmanie, Brésil, Brunei, Chine, Emirats arabes Unis, Inde,
Indonésie, Koweit, Monaco, Oman, Qatar, Russie, Saint-Marin, Singapour, Urugay et Vatican.
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7.3

7.4

8.1.

8.2.

8.3

9.1

9.2.

10.

10.1

Les soumissionnaires peuvent faire figurer dans leurs offres le rabais global qu’ils consentent en
cas dattribution de certains lots ou de tous les lots pour lesquels ils présentent une offre. Le
rabais doit étre clairement indiqué pour chaque lot, de telle maniére qu'il puisse étre annoncé
lors de la séance d'ouverture publique des offres.

L'attribution du marché se fera lot par lot, mais le pouvoir adjudicateur peut choisir la solution
globale la plus avantageuse, compte tenu des rabais consentis.

Période de validité

Chague soumissionnaire reste lié par son offre pendant une période de 90 jours a compter de la
date limite pour la remise des offres.

Dans des cas exceptionnels, et avant expiration de la période initiale de validité prévue, le
pouvoir adjudicateur peut demander par écrit aux soumissionnaires a ce que cette période soit
prolongée de 40 jours. De telles demandes et réponses aux demandes doivent étre faites par
écrit. Les soumissionnaires qui acceptent cette demande ne sont pas autorisés a modifier leur
offre et ils sont obligés de prolonger la validité de leurs garanties de soumission pour la période
de validité révisée de I'offre. En cas de refus, sans perdre leurs garanties de soumission, les
soumissionnaires cessent de participer a la procédure.

L'attributaire reste engagé par son offre pendant une période supplémentaire de 60 jours. Le
délai supplémentaire est ajouté au délai de validité de 1’offre, quelle que soit la date de
notification.

Langue des offres

Les offres, la correspondance et les documents associés aux offres, échangés entre le
soumissionnaire et le pouvoir adjudicateur doivent étre rédigés dans la langue de la procédure,
en francais.

Lorsque les documents d’accompagnement fournis par le soumissionnaire ne sont pas rédigés
dans une des langues officielles de I'Union européenne, une traduction dans la langue de I'appel
d'offres devrait étre jointe. Lorsque les documents d'accompagnement sont rédigés dans une des
langues officielles de I'Union européenne, autre que celle de la procédure, il est néanmoins
vivement recommandé de fournir une traduction dans la langue de la procédure, afin de faciliter
I'évaluation des documents.

Présentation des offres

Le pouvoir adjudicateur doit avoir regu les offres avant la date limite précisée dans 10.3. Elles
doivent comporter tous les documents spécifiés au point 11 des présentes instructions et étre
envoyées a l'adresse suivante:

Plantations du Haut Penja (PHP)
Quai Fruitier n°12

Port Autonome de Douala

Douala

Cameroun

Si les offres sont remises en mains propres, elles peuvent également étre remises a l'adresse
suivante:

Plantations du Haut Penja (PHP)

Service ACHATS — Mr Felix MASSOMA
Nyombé

Cameroun
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10.2

10.3

10.4

11.

Les offres se conformeront aux conditions suivantes:

Chague offre devra étre présentée en un exemplaire original unique, marqué «original» et une
copie signée de la méme facon que l'original et portant la mention «copiex.

Chaque offre devra parvenir & P.H.P — Quai Fruitier n°12 - Port Autonome de Douala - Douala,
CAMEROUN avant le vendredi 6 mars 2020 a 18h, par lettre recommandée avec accusé de
réception ou délivrée par porteur contre recu, qui devra étre signé par un représentant du pouvoir
adjudicateur.

Chaque offre, ses annexes, ainsi que toutes piéces justificatives doivent étre présentées sous
enveloppe scellée comportant uniquement:

a) l'adresse indiquée ci-dessus;

b)  le code de référence de la présente procédure d'appel d'offres

c) le cas échéant, le numéro du ou des lot(s) soumissionné(s);

d)  lamention «A ne pas ouvrir avant la séance d'ouverture des offres», dans la langue du
dossier d'appel d'offres.

e) le nom du soumissionnaire.

Les offres technique et financiére doivent étre placées ensemble sous enveloppe scellée. Toutes
les enveloppes doivent ensuite étre placées dans une autre enveloppe ou dans un paquet, a
moins que leur volume ne nécessite une soumission distincte pour chaque lot.

Contenu des offres

Chaque offre présentée doit étre conforme aux exigences prévues dans le dossier dappel
d'offres et comprendre notamment :

Partie 1: I’offre technique:

- La description détaillée des biens offerts conformément aux spécifications techniques,
incluant, le cas échéant, la documentation requise.

L’offre technique doit étre présentée en conformité avec le modele fourni (Annexe I11** : offre
technique), compléter si nécessaire par des feuillets pour les détails.

Partie 2: ’offre financiére:

Une offre financiére, calculée sur une base DAP Nyombe, pour les biens offerts.

L’offre financiére doit étre présentée en conformité avec le modele fourni (Annexe IV* offre
financiere), complétée si nécessaire par des feuillets séparés pour les détails. Une version
électronique de I'offre financiére doit étre jointe.

Partie 3: Documentation:

Doit étre fourni suivant les modeles en annexe :

e Le « D.formulaire de soumission pour un contrat de fourniture » ddment
complété et incluant la déclaration de soumission, point 7 (pour chaque membre du
consortium).

4 Le terme annexe* se référe aux modéles attachés au dossier d’appel d’offres. Ces modeles sont également disponibles sur :
http://ec.europa.eu/europeaid/prag/document.do?locale=fr.

Page 6 sur 59


http://ec.europa.eu/europeaid/prag/document.do?locale=fr

12.
121

12.2

12.3

e Les informations bancaires relatives au compte sur lequel les paiements devront étre
effectués (fiche d’identification financiére). (Si le soumissionnaire a déja bénéficié
d’un contrat avec 1’Union européenne, il peut fournir, en lieu et place de la fiche
d’identification financiére, son numéro de fiche d’identification financiére ou une
copie de la fiche d’identification financiére fournie a cette occasion, & condition
gu'aucun changement n'ait eu lieu entre-temps).

e La fiche d’entité légale et les documents annexes (Si le soumissionnaire a déja
bénéficié d’un contrat avec 1’Union européenne, il peut fournir, en lieu et place de la
fiche d’entité 1égale, son numéro de fiche d’entité 1égale ou une copie de la fiche
d’entité légale fournie a cette occasion a condition qu'aucun changement dans leur
statut légal n‘ait eu lieu entre-temps.

Doit étre fourni sans contrainte de format :

e Une description des conditions de la garantie en accord avec les conditions décrites
a I’article 32 des conditions générales.

e Une déclaration du soumissionnaire attestant 1’origine des fournitures (ou autre
moyen de preuve de I’origine).

e La signature diment autorisée : un document officiel (statuts, déclaration devant
notaire, etc.) prouvant que la personne qui signe est habilitée a le faire pour le nom et
le compte de I’entité/entreprise commune/consortium.

Les soumissionnaires doivent respecter cet ordre de présentation.

Taxes et autres charges

Les dispositions générales applicables aux taxes et aux accords douaniers sont adjointes au
dossier d'appel d'offre (Annexe V).

Les marchandises sont assujetties au régime DAP Nyombe® (DAP: Delivered At Place)
Incoterms 2010, Chambre internationale de commerce.

Toutes les formalités légales nécessaires dans le pays exportateur sont accomplies par le
contractant a ses propres frais et risques pour dédouaner les marchandises a I'exportation.

Apres l'arrivée des marchandises dans le pays de destination, le dédouanement dans le pays
d'importation doit étre effectué par le pouvoir adjudicateur a ses propres frais et risques, y
compris tous droits de douane, taxes et frais.

Les importations dans le cadre de I'exécution de ce marché de fournitures sont admises en
exemption de droits de douane, de droits d'entrée, de taxes ou droits fiscaux d'effet équivalent.
L’obtention de I’exonération auprés des autorités compétentes est a charge du pouvoir
adjudicateur.

A cette fin, le contractant remettra, pour chaque expédition de marchandises, dans les plus brefs
délais et au plus tard au moment de I’expédition, les documents suivants :

= Contrat signé;

= Facture globale ;

= Bill of Lading : Dans la mesure du possible, un draft ou booking délivré avant expédition
des marchandises et portant le méme numéro que le Bill of Lading définitif ; a défaut, le
Bill of Lading délivré lors de I’expédition des marchandises.

5 Voir http://www.iccwbo.org/products-and-services/trade-facilitation/incoterms-2010/theincoterms-rules/
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Toute conséquence d’un retard dans 1’obtention de 1’exonération, alors que les documents ci-
dessus ont été remis a temps par le contractant, devra étre assumée par le pouvoir
adjudicateur. Celui-ci paiera, si nécessaire, les droits de douane afin d’éviter les frais de retard
ou de surestaries. A défaut, ces frais seront a sa charge.

13. Informations complémentaires avant la date limite de remise des offres

13.1

14.

Le dossier d'appel d'offres doit étre suffisamment clair afin d'éviter autant que possible que
des informations complémentaires ne soient réclamées en cours de procédure par les
prestataires de services invités a soumissionner. Si le pouvoir adjudicateur, sur sa propre
initiative ou en réponse a la demande d'un soumissionnaire potentiel, fournit des informations
complémentaires sur le dossier d'appel d'offres, elle communique ces informations par écrit et
simultanément a tous les autres soumissionnaires potentiels.

Les soumissionnaires peuvent envoyer leurs questions par courrier électronique uniguement a
adresse suivante : f.massoma@phpcam.net au plus tard 21 jours avant la date limite de remise
des offres, en précisant l'intitulé et le numéro d’identification du marché:

Le pouvoir adjudicateur n'a aucune obligation de fournir des éclaircissements aprés cette date.

Tout éclaircissement apporté au dossier d'appel d'offres doit étre communiqué par le pouvoir
adjudicateur a I’ensemble des participants.

Les soumissionnaires potentiels qui chercheraient a organiser des réunions individuelles avec
le pouvoir adjudicateur et/ou la Commission européenne au cours de la période d'appel
d'offres peuvent étre exclus de la procédure d'appel d'offres.

Réunion d'information ou visite sur place

14.1 Une réunion d'information ou une visite sur place peut étre organisée, sur demande d’au moins

un participant, en vue de répondre aux questions sur le dossier d'appel d'offres envoyées par
écrit ou soulevées lors de la réunion. A cet effet, prendre contact par mail avec
f.massoma@phpcam.net. L’ensemble des participants doit étre convié a cette réunion
d’information (publication sur le site internet assobacam). Aucun autre éclaircissement ne sera
fourni apres cette date. Tous les co(ts liés a la participation a cette réunion sont a la charge des
soumissionnaires.

Les visites a titre individuel par les soumissionnaires potentiels au cours de la période de I'appel
d'offres ne peuvent étre organisées.
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15.

15.1.

15.2.

15.3.

16.

17.

18.

18.1

18.2

Modification ou retrait des offres

Les soumissionnaires peuvent modifier ou retirer leurs offres par notification écrite avant la date
limite pour I'appel d'offres fixée a I'article 10.1 Aucune offre ne saurait étre modifiée aprés ce
délai. Les retraits sont inconditionnels et mettent fin a toute participation a la procédure d'appel
d'offres.

Toute notification de modification ou de retrait sera préparée et présentée conformément a
l'article 10. L'enveloppe extérieure devra étre revétue de la mention «Modification» ou
«Retrait», selon le cas.

Il ne peut étre procédé au retrait d'une offre dans l'intervalle de temps courant entre la date
limite de remise des offres mentionnée a l'article 10.1 et I'expiration de la période de validité de
I'offre. Le retrait d'une offre au cours de ce laps de temps peut entrainer la perte de la garantie de
soumission.

Codts de la rédaction des offres

Aucun co(t supporté par le soumissionnaire pour la rédaction et la remise de I'offre n'est
remboursé. Ces codts sont a la charge du soumissionnaire.

Propriété des offres

Le pouvoir adjudicateur conserve la propriété de toutes les offres recues dans le cadre de la
présente procédure d'appel d'offres. En conséquence, les soumissionnaires ne peuvent exiger
que leur offre leur soit renvoyée.

Entreprise commune ou consortium

Lorsque le soumissionnaire est une entreprise commune ou un consortium de deux personnes ou
plus, I'offre doit étre unique en vue de constituer un seul marché, chacune de ces personnes doit
la signer et est solidairement responsable de I'offre et de tout marché. Ces personnes désignent
celle dentre elles qui est habilitée a les représenter et a engager l'entreprise commune ou le
consortium. La composition de I'entreprise commune ou du consortium ne peut étre modifiée
sans le consentement préalable écrit du pouvoir adjudicateur.

L'offre ne peut étre signée par le représentant de I'entreprise commune ou du consortium que si
celui-ci a été expressément mandaté a cet effet, par écrit, par les membres de Il'entreprise
commune ou du consortium et si I'acte notarié ou si l'acte sous seing privé conférant ce mandat
est présenté au pouvoir adjudicateur en accord avec le point 11 des présentes instructions aux
soumissionnaires. Toutes les signatures apposées au bas du mandat doivent étre certifiées
conformes selon les lois et reglements nationaux de chacune des parties composant I'entreprise
commune ou le consortium, de méme que la procuration écrite établissant que les signataires de
I'offre sont habilités a prendre des engagements au nom des autres membres de l'entreprise
commune ou du consortium. Chaque membre de I'entreprise commune ou du consortium doit
fournir les preuves requises par l'article 3.5 comme s'il était lui-méme soumissionnaire.
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19.

19.1.

19.2.

19.3.

19.4.

19.5.

19.6.

20.

20.1.

Ouverture des offres

L'ouverture et le dépouillement des offres ont pour objet de vérifier si les soumissions sont
complétes, si les documents ont été ddment inclues et si les soumissions sont, d'une maniere
générale, en ordre.

Les offres seront ouvertes en séance publique le mercredi 11 mars 2020 a 15h a la PHP
Plantations du Haut Penja (salle de réunion du garage), Nyombe Cameroun, par le comité
désigné a cet effet. Un procés-verbal sera rédigé par le comité et sera disponible sur demande.

Lors de l'ouverture des offres, les noms des soumissionnaires, le montant des offres, les
éventuels rabais accordés, les avis écrits de modification et de retrait, la présence de la garantie
de soumission requise (si exigée) et toute autre information que le pouvoir adjudicateur estime
appropriée peuvent étre annonceés.

Aprés l'ouverture publique des offres, aucune information relative au dépouillement, a la
clarification, a I'évaluation et a la comparaison des offres, ainsi qu'aux recommandations
concernant l'attribution du marché, n'est divulguée jusqu'a ce que le marché ait été attribué.

Toute tentative d'un soumissionnaire visant a influencer le comité d'évaluation dans la
procédure d'examen, de clarification, d'évaluation et de comparaison des offres ou visant a
obtenir des informations sur le déroulement de la procédure ou a influencer le pouvoir
adjudicateur dans sa décision relative a l'attribution du marché entraine le rejet immédiat de son
offre.

Toutes les offres recues aprés la date limite de soumission des offres indiquées dans 1’avis de
marché ou les présentes instructions seront conservées par le pouvoir adjudicateur. Le cas
échéant, les garanties liées seront retournées aux soumissionnaires. Aucune responsabilité ne
peut étre acceptée pour la délivrance tardive des offres. Les offres tardives seront rejetées et ne
seront pas évaluées.

Evaluation des offres
Examen de la conformité administrative des offres

Cette phase a pour objet de vérifier si I'offre est conforme, quant au fond, aux prescriptions du
dossier d'appel d'offres. Une offre est conforme lorsqu'elle respecte toutes les conditions
modalités et spécifications contenues dans le dossier d'appel d'offres, sans déviation ni
restriction importante.

Les déviations ou restrictions importantes sont celles qui affectent le champ, la qualité ou
I'exécution du marché ou qui, d'une maniére substantielle, s'écartent du dossier d'appel d'offres
ou limitent les droits du pouvoir adjudicateur ou les obligations du soumissionnaire au titre du
marché et portent atteinte a la situation, au regard de la concurrence, des soumissionnaires ayant
présenté des offres conformes. Cette classification des offres administrativement non conformes
devra étre diiment justifiée dans le procés-verbal d'évaluation.

Lorsqu'une soumission n'est pas conforme au dossier d'appel d'offres, elle est immédiatement

rejetée et ne peut, par la suite, étre rendue conforme par des corrections ou par la suppression
des déviations ou restrictions.
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20.2.

20.3.

20.4.

20.5.

Evaluation technique

A lissue de l'analyse des offres jugées administrativement conformes, le comité d'évaluation
arrétera un jugement sur la conformité technique de chaque offre et classera les offres en deux
catégories: conformes et non conformes techniquement.

Les qualifications minimales requises doivent étre évaluée dés cette étape (voir critére de
sélection sur 1’avis de marché, point 16).

Dans le cas de marchés comportant des services apres-vente et/ou de formation, la qualité
technique de ces services doit également étre évaluée en utilisant un critére oui/non
préalablement spécifié dans le dossier d’appel d’offres.

Dans un souci de transparence et de traitement égale ainsi que pour faciliter le dépouillement et
I'évaluation des offres, le comité d'évaluation peut demander & chaque soumissionnaire des
explications sur son offre, y compris sur la décomposition des prix unitaires, dans un délai
raisonnable a fixer par le comité d'évaluation. La demande d'explication et la réponse sont faites
par écrit, mais aucun changement au montant ou a la substance de la soumission ne sera
sollicité, proposé ou autorisé, sauf si un changement est nécessaire pour confirmer la correction
d'erreurs de calcul découvertes pendant I'évaluation des soumissions en application de
l'article 20.34. Une telle demande d'explication ne doit pas fausser la concurrence. Cette
classification des offres non conformes devra étre diment justifiée dans le procés-verbal
d'évaluation.

Evaluation financiére

a) Les soumissions jugées techniquement conformes sont soumises a une vérification visant
a déceler d'éventuelles erreurs arithmétiques dans les calculs et les totaux. Les erreurs sont
corrigées par le comité d'évaluation de la maniére suivante:

- lorsqu'il y a une divergence entre le montant indiqué en chiffres et celui indiqué
en toutes lettres, le montant en toutes lettres prévaut;

- sauf pour les marchés a forfait, lorsqu'il y a une divergence entre un prix unitaire
et le montant total obtenu en multipliant ce prix unitaire par la quantité, le prix
unitaire indiqué prévaut.

b) Les montants ainsi corrigés sont opposables au soumissionnaire. Si ce dernier ne les
accepte pas, son offre est rejetée.

Variantes

Les solutions variantes sont autorisées mais ne seront prises en compte que si leur prix est
inférieur ou égal au prix de I'offre originale retenue.

Les soumissionnaires doivent fournir une offre conforme aux exigences du dossier d’appel
d’offres. Si I’invitation a soumissionner prévoit la possibilité de proposer des variantes, les
spécifications techniques et la grille d’évaluation doivent préciser 1’objet, les limites et les
conditions de base applicables. Si le soumissionnaire le souhaite, il peut proposer une ou plusieurs
variantes techniques. Seules celles émanant du soumissionnaire retenu seront prises en compte par
le pouvoir adjudicateur.

Les solutions variantes doivent comporter tous les détails nécessaires pour leur évaluation
compléte, comprenant les plans, calculs de conception, spécifications techniques, bordereau de
prix et méthodes proposées. Toute variante doit comporter :

a) une offre individuelle portant sur la solution variante;
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b) une démonstration des bénéfices de la variante sur la solution de base, avec une justification
guantifiée des avantages économiques et/ou techniques;

c) les plans et les spécifications de la solution de base qui ne sont pas modifiés par la variante;
d) ceux modifiés par la variante;

e) une note technique relative a la conception de la variante et, si nécessaire, les plans et les
calculs;

Les tarifs et prix mentionnés dans le budget ventilé doivent correspondre aux conditions précisées
dans les documents de 1’appel d’offres. Le soumissionnaire doit clairement indiquer dans sa
variante les additions ou soustractions a effectuer pour chaque tarif et prix, pour autant que la
variante et ses spécificités soient acceptées par le pouvoir adjudicateur. Pour les contrats
forfaitaires, il doit remettre une décomposition globale et forfaitaire telle que modifiée par la
variante. Pour les contrats basés sur des prix unitaires, il doit remettre un budget ventilé tel que
modifié par la variante.

Toute proposition de variante doit étre soumise dans une enveloppe intérieure séparée, clairement
marquée "variante" et doit contenir une offre technique et une offre financiére.

20.6. Critéeres d'attribution

21.

- Meilleurs prix
- Meilleurs délais de livraison
- Meilleure conception technique.

Dans la comparaison des offres de qualité économiqgue et technique équivalente, la préférence
est donnée a la participation la plus étendue possible des Etats ACP. Pour plus de détails, se
référer a la section 2.4.10 du Guide Pratique.

Signature du contrat et garantie de bonne exécution

21.1 L'attributaire est informé par écrit que son offre a été retenue (notification de l'attribution du

marché). Avant la signature du contrat entre le pouvoir adjudicateur et l'attributaire, ce dernier
doit fournir les preuves documentaires ou les déclarations requises par la législation du pays
ou la société (ou chaque société en cas de consortium) est établie, montrant qu'il ne se trouve
pas dans les situations prévues au point 2.3.3 du Guide Pratique. Ces preuves, déclarations ou
documents doivent porter une date qui ne peut dépasser un an par rapport a la date de
soumission de I'offre. En outre, I'attributaire doit présenter une déclaration attestant que, depuis
la date d’établissement de ces preuves, sa situation n’a pas changé.

21.2 L’attributaire doit également produire les preuves de sa situation financiere et économique et de

sa capacité technique et professionnelle en accord avec les critéres de sélection tels que spécifiés
a I’avis de marché, point 16. Les preuves requises sont définies au point 2.4.11. du Guide
Pratique.
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21.3

21.4

21.5

21.6

22.
22.1

23.

23.1.

23.2.

23.3.

23.4.

Si l'attributaire ne fournit pas ces documents de preuve ou déclarations ou preuves de sa
situation financiére et économique et de sa capacité technique et professionnelle dans un délai
de 15 jours de calendrier a compter de la notification de I'attribution du marché ou s'il s'avére
qu'il a fourni de fausses informations, I'attribution du marché est considérée comme nulle et non
avenue. Dans ce cas, le pouvoir adjudicateur peut attribuer le marché au second moins disant
parmi les soumissionnaires ou annuler la procédure d'appel d'offres.

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de modifier les quantités prévues dans I’offre
de plus ou moins 100 % au moment de la passation du marché et au cours de la validité du
marché. L'augmentation ou la réduction de la valeur totale des fournitures résultant de cette
modification ne peut excéder 25% du montant de I'offre financiére. Les prix unitaires de I'offre
sont applicables.

Dans un délai de 30 jours aprés la réception du contrat signé par le pouvoir adjudicateur,
I’attributaire doit signer et a renvoyer le contrat avec la garantie de bonne exécution (Si
applicable) au pouvoir adjudicateur. Dés signature, 1’attributaire devient le contractant du
contrat et le contrat entre en vigueur.

S’il ne parvient pas a signer et a renvoyer le contrat avec les garanties financiéres demandées
dans un délai de 30 jours apres réception de la notification, le pouvoir adjudicateur peut
considérer I’acceptation de I’offre comme nulle et non avenue, sans préjudice de la saisie de la
garantie de soumission, des droits a compensation ou des recours dont il dispose du fait de cette
incapacité et sans possibilité de contestation de la part du soumissionnaire retenu a son encontre.

Garantie de soumission
Aucune garantie de soumission n’est requise.
Clauses déontologiques

Toute tentative d'un candidat ou d'un soumissionnaire visant a se procurer des informations
confidentielles, a conclure des ententes illicites avec ses concurrents ou a influencer le comité ou
le pouvoir adjudicateur au cours de la procédure d'examen, de clarification, d'évaluation et de
comparaison des offres entraine le rejet de sa candidature ou de son offre et peut I'exposer a des
sanctions administratives.

Sauf autorisation préalable et écrite du pouvoir adjudicateur, le contractant et son personnel ou
toute autre société a laquelle le contractant est associé ou lié, n'ont pas qualité, méme a titre
accessoire ou de sous-traitance, pour exécuter d'autres services, réaliser des travaux ou livrer des
fournitures pour le projet. Cette interdiction est également applicable, le cas échéant, aux autres
projets pour lesquels le contractant, en raison de la nature du marché, pourrait se retrouver dans
une situation de conflit d'intéréts.

Lors de la remise de sa candidature ou de son offre, le candidat ou le soumissionnaire est tenu
de déclarer qu'il n'existe aucun conflit d'intéréts et qu'il n'a aucun lien spécifique équivalent a ce
sujet avec d'autres soumissionnaires ou d'autres parties au projet. Si, durant la mise en ceuvre du
marché, une telle situation se produisait, le contractant aurait l'obligation d'en informer
immédiatement le pouvoir adjudicateur.

Le contractant doit agir en toute occasion avec impartialit¢ et comme un conseiller loyal,
conformément au code de déontologie de sa profession. Il sabstient de faire des déclarations
publiques concernant le projet ou les services sans l'approbation préalable du pouvoir
adjudicateur. 1l n'engage le pouvoir adjudicateur d'aucune maniére sans son consentement
préalable et écrit.
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23.5.

23.6.

23.7.

23.8.

23.9.

Pendant la durée du marché, le contractant et son personnel respectent les droits de I'homme et
s'engagent a ne pas enfreindre les usages politiques, culturels et religieux du pays bénéficiaire.
En particulier et conformément a l'acte de base concerné, le contractant doit respecter les
normes fondamentales reconnues au niveau international en matiere de travail, notamment les
normes fondamentales de I’OIT en la matiere, les conventions sur la liberté¢ syndicale et la
négociation collective, sur 1’élimination du travail forcé et obligatoire, sur 1’élimination des
discriminations en matiére d’emploi et de travail et sur I’abolition du travail des enfants.

La rémunération du contractant au titre du marché constitue sa seule rémunération dans le cadre
du marché. Le contractant et son personnel doivent s'abstenir d'exercer toute activité ou de
recevoir tout avantage qui soit en conflit avec leurs obligations envers le pouvoir adjudicateur.

Le contractant et son personnel sont tenus au secret professionnel pendant toute la durée du
marché et apres son achevement. Tous les rapports et documents recus ou établis par le
contractant dans le cadre de I'exécution du marché sont confidentiels.

L'utilisation par les parties contractantes de tout rapport ou document établi, recu ou remis au
cours de la mise en ceuvre du contrat est réglée par le contrat.

Le contractant s'abstient de toute relation susceptible de compromettre son indépendance ou
celle de son personnel. Si le contractant perd son indépendance, le pouvoir adjudicateur peut,
pour tout préjudice qu'il aurait subi de ce fait, résilier le marché sans mise en demeure préalable
et sans que le contractant ne puisse prétendre a une quelconque indemnité de rupture.

23.10.La Commission se réserve le droit de suspendre ou d'annuler le financement des projets si des

pratiques de corruption de quelque nature qu'elles soient sont découvertes a toute étape de la
procédure de passation de marché et si le pouvoir adjudicateur ne prend pas toutes les mesures
appropriées pour remédier a cette situation. Au sens de la présente disposition, on entend par
pratique de corruption toute proposition visant a donner, ou tout consentement a offrir, a
quiconque un paiement illicite, un présent, une gratification ou une commission a titre
d'incitation ou de récompense pour qu'il accomplisse ou s'abstienne d'accomplir des actes ayant
trait a l'attribution du marché ou au marché conclu avec le pouvoir adjudicateur.

23.11.Toute offre sera rejetée ou tout contrat annulé des lors qu'il sera avéré que l'attribution du

contrat ou sa mise en ceuvre aura donné lieu au versement de frais commerciaux extraordinaires.
Les frais commerciaux extraordinaires concernent toute commission non mentionnée au marché
principal ou qui ne résulte pas d'un contrat en bonne et due forme faisant référence a ce marché,
toute commission qui ne rétribue aucun service légitime effectif, toute commission versée a un
paradis fiscal, toute commission versée a un destinataire non clairement identifié ou a une
société qui a toutes les apparences d'une société écran.

23.12.Le contractant s'engage a fournir a la Commission, a sa demande, toutes piéces justificatives sur

les conditions d'exécution du contrat. La Commission pourra procéder a tout contréle, sur pieces
et sur place, quelle estimerait nécessaire pour réunir des éléments de preuve sur une
présomption de frais commerciaux extraordinaires.

23.13.Les contractants convaincus de financement de frais commerciaux extraordinaires sur des

projets financés par I'Union européenne s'exposent, en fonction de la gravité des faits constatés,
a la résiliation du contrat, voire a I'exclusion définitive du bénéfice des financements de I'Union
européenne.

23.14 Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de suspendre ou d'annuler la procédure lorsqu'il

s'avere que la procédure dattribution du marché a été entachée d'erreurs substantielles,
d'irrégularités ou de fraude. Lorsque de telles erreurs substantielles, irrégularités ou fraude sont
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24.

25.

découvertes aprés l'attribution du marché, le pouvoir adjudicateur peut s'abstenir de conclure le
contrat.

Annulation de la procédure d'appel d'offres

En cas d'annulation d'un appel d'offres, les soumissionnaires doivent étre avertis de l'annulation
par le pouvoir adjudicateur. Lorsque 'appel d'offres est annulé avant la séance d’ouverture des
offres, les enveloppes non ouvertes et scellées sont retournées aux soumissionnaires.

L'annulation peut intervenir dans les cas suivants:

o lorsque l'appel d'offres est infructueux, c'est-a-dire lorsque aucune offre méritant d'étre
retenue sur le plan qualitatif et/ou financier n'a été recue ou lorsqu'il n'y a pas eu de
réponse;

e lorsque les éléments techniques ou économiques du projet ont été fondamentalement
modifiés;

o lorsque des circonstances exceptionnelles ou de force majeure rendent impossible la mise
en ceuvre normale du projet;

e lorsque toutes les offres conformes sur le plan technigque excédent les ressources
financiéres disponibles;

e lorsqu'il y a eu des irrégularités dans la procédure, ayant notamment empéché une
concurrence loyale.

¢ lorsque l'adjudication du marché ne respecte pas la bonne gestion financiére, a savoir les
principes d'économie, d'efficience et d'efficacité (par exemple le prix proposé par le
soumissionnaire a qui le contrat doit &tre octroyé est objectivement disproportionné par
rapport au prix du marché).

Le pouvoir adjudicateur ne sera en aucun cas tenu de verser des dommages-intéréts, incluant
sans restriction des dommages-intéréts pour manque a gagner, liés a l'annulation d'un appel
d'offres, quand bien méme le pouvoir adjudicateur aurait été informé de la possibilité de
dommages-intéréts. La publication d'un avis d'appel d'offres n'engage nullement le pouvoir
adjudicateur a mettre en ceuvre le programme ou le projet annoncé.

Voies de recours
Si un soumissionnaire s’estime 1€sé par une erreur ou irrégularité commise dans le cadre d’une

procédure de sélection ou de passation de marché, il peut déposer une plainte. Pour plus de
détails, se référer a la section 2.4.15 du Guide pratique.
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B. PROJET DE CONTRAT ET CONDITIONS PARTICULIERES
INCLUANT LES ANNEXES

PROJET DE CONTRAT

CONTRAT DE FOURNITURES
POUR LES ACTIONS EXTERIEURES DE L'UNION EUROPEENNE

N° < numéro de contrat >

FINANCE PAR LE FED

MESURES D’ACCOMPAGNEMENT AUX PAYS ACP FOURNISSEURS
DE BANANES (MAB)

INTITULE DU MARCHE : ACQUISITION DE MINIPELLES

Numéro d’identification: LIS 26

Entre
Les Plantations du Haut Penja — PHP,
BP 5 Nyombe (Cameroun)

("le pouvoir adjudicateur ")

d’une part,
Et

<Dénomination officielle compléte du contractant>
[<Forme juridique/titre>]

[<N° d’enregistrement 1égal>]

<Adresse officielle complete>

[<N° de TVA>,

(« Le contractant»),
d’autre part,

il est convenu ce qui suit :

Article 1 Objet
1.1 L'objet du marché est la fourniture des fournitures suivantes:
- [

Le lieu de livraison est Plantations du Haut Penja-PHP BP 5 Nyombe, les délais de livraison
sont [...] et les Incoterms applicables sont DAP Nyombe (Incoterms 2010).
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1.2 Le contractant doit se conformer strictement aux stipulations des conditions particuliéres et a
I'annexe technique.

Article 2 Origine
2.1 Laregle d'origine des biens est définie a l'article 6 des conditions particuliéres.

Un certificat d'origine des biens devra étre produit par le contractant, au plus tard en méme
temps que sa demande de réception provisoire des fournitures. Le non-respect de cette condition
peut conduire a la résiliation du marché.

Article 3 Prix

3.1 Le prix des biens est celui figurant dans le modele d’offre financiére (annexe IV). Le montant
total maximum du marché est de [...] euros.

3.2 Les paiements seront effectués conformément aux dispositions des conditions générales et/ou
des conditions particuliéres.

Article 4

Ordre hiérarchique des documents contractuels

4.1 Les documents suivants seront considérés, lus et interprétés comme faisant partie intégrante du
présent marché dans I’ordre hiérarchique suivant:

le présent contrat,
les conditions particuliéres,
les conditions générales (annexe 1), que le contractant confirme avoir lues et acceptées.

les spécifications techniques (annexe Il), [incluant les clarifications demandées avant la
date limite de soumission des offres et les minutes des réunions d’information ou de la
visite du site],

I'offre technique (annexe IlI), incluant les spécifications techniques et les clarifications
éventuelles faites par le soumissionnaire pendant la procédure d’évaluation des offres,

la décomposition du budget (annexe 1V),
les formulaires spécifiques ou documents relevant (annexe V).

Les différents documents constituant le marché doivent étre considérés comme mutuellement
explicites; en cas d'ambiguités ou de divergences, ces documents seront appliqués selon I'ordre
hiérarchique ci-dessus. Les avenants suivent I'ordre hiérarchique du document qu'ils modifient.

En foi de quoi les parties ont signé le présent contrat, qui devient effectif a compter du jour ou la
derniére partie, a savoir le contractant, 1’a signé.

Fait en francais en deux exemplaires originaux, un original remis au pouvoir adjudicateur, et un
original remis au contractant.

Pour le contractant Pour le pouvoir adjudicateur
Nom: Nom:

Titre: Titre:

Signature: Signature:

Date: Date:
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1.

CONDITIONS PARTICULIERES

Les présentes conditions particuliéres précisent et complétent, au besoin, les dispositions des
conditions générales applicables au marché. Sauf si les conditions particuliéres en disposent
autrement, les dispositions des conditions générales susmentionnées demeurent pleinement
applicables. La numérotation des articles des conditions particulieres n'est pas consécutive et suit la
numérotation des articles des conditions générales. A titre exceptionnel et avec 1’autorisation des
services compétents de la Commission, d’autres clauses peuvent étre introduites pour couvrir des
situations particuliéres.

Article2  Langue du marché

2.1

La langue utilisée est le francais.

Article4 Communications

4.1

Toute communication écrite relative au présent contrat, entre le pouvoir adjudicateur et/ou le
gestionnaire du projet, d’une part, et le titulaire d’autre part, doit indiquer I’intitulé du contrat
et son numéro d’identification et doit étre adressée par courriel postal, courrier électronique ou
par porteur au pouvoir adjudicateur, la PHP, a 1’adresse suivante :

Plantations du Haut Penja — PHP
BP 5 Nyombe

Cameroun
f.massoma@phpcam.net

Article 10 Origine

10.1

Tous les biens achetés doivent provenir d'un Etat membre de I'Union européenne ou d'un pays
couvert par les Mesures d’accompagnement aux Pays ACP fournisseurs de bananes (MAB)®.
Aux fins de la présente disposition, 1"origine” signifie I'endroit ou les biens sont extraits,
cultivés, produits ou manufacturés et/ou d'ou les services sont prestés. L'origine des biens doit
étre déterminée en accord avec les codes des douanes de I'Union européenne ou de la
convention internationale applicable en I'espéce.

Les biens provenant de I'Union européenne incluent ceux issus des pays et territoires d'Outre-
mer.

Article 12 Responsabilité et assurances

121

Le contractant souscrira, a ses frais, une assurance « transport » pour les équipements.

Ce type d’assurance variera en fonction de la nature du transport (terrestre, afrien ou
maritime) et de la nature des risques que 1’on veut couvrir: chargement, entreposage
intermédiaire, déchargement, y compris 1’arrimage et la protection, vol, avarie, perte, mouille,
etc.

Article 16 Régime fiscal et douanier

6 Sont exclus : Andorre, Arabie Saoudite, Argentine, Barhein, Birmanie, Brésil, Brunei, Chine, Emirats arabes Unis, Inde,
Indonésie, Koweit, Monaco, Oman, Qatar, Russie, Saint-Marin, Singapour, Urugay et Vatican.
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16.1

16.2

Par dérogation aux Conditions Générales, les marchandises sont assujetties au régime DAP
Nyombe/ (DAP: Delivered At Place) — Incoterms 2010, Chambre internationale de
commerce.

Toutes les formalités Iégales nécessaires dans le pays exportateur sont accomplies par le
contractant a ses propres frais et risques pour dédouaner les marchandises a I'exportation.

Apres l'arrivée des marchandises dans le pays de destination, le dédouanement dans le pays
d'importation doit étre effectué par le pouvoir adjudicateur a ses propres frais et risques, y
compris tous droits de douane, taxes et frais.

Les importations dans le cadre de l'exécution de ce marché de fournitures sont admises en
exemption de droits de douane, de droits d'entrée, de taxes ou droits fiscaux d'effet équivalent.
L’obtention de I’exonération auprés des autorités compétentes est a charge du pouvoir
adjudicateur.

A cette fin, le contractant remettra, pour chaque expédition de marchandises, dans les plus
brefs délais et au plus tard au moment de I’expédition, les documents suivants :

- Contrat signé ;
- Facture globale ;

- Bill of Lading : Dans la mesure du possible, un draft ou booking délivré avant expédition
des marchandises et portant le méme numéro que le Bill of Lading définitif ;

A défaut, le Bill of Lading délivré lors de I’expédition des marchandises.

Toute conséquence d’un retard dans 1’obtention de 1’exonération, alors que les documents ci-
dessus ont été remis a temps par le contractant, devra étre assumée par le pouvoir
adjudicateur. Celui-ci paiera, si nécessaire, les droits de douane afin d’éviter les frais de retard
ou de surestaries. A défaut, ces frais seront a sa charge.

Article 26 Principes généraux paiements

26.1

26.2

Les paiements sont effectués en EURO ou en monnaie locale.

Les paiements sont autorisés et effectués par les Plantations du Haut Penja — PHP, BP 5
Nyombe, Cameroun.

Les modalités de paiement du prix sont les suivantes :
100% a la livraison

En vue d'obtenir le paiement, le contractant doit introduire auprés du pouvoir adjudicateur :
une facture en 3 exemplaires, apreés réception des fournitures. Le paiement est effectué dans un
délai de 60 jours & compter de la date d’enregistrement de la facture.

Article 40 Réglement des différends

2.1

Tout litige entre les parties résultant du contrat ou ayant un lien avec le contrat, qui ne peut
pas étre régle autrement:

(a) en cas de marché national, sera réglé conformément a la législation nationale de
I'Etat du pouvoir adjudicateur, et

(b) en cas de marché transnational, sera réglé soit:

7Voir http://www.iccwbo.org/products-and-services/trade-facilitation/incoterms-2010/theincoterms-

rules/
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(i) si les parties au marché I'acceptent, conformément a la législation nationale de
I'Etat du pouvoir adjudicateur ou & ses pratiques établies au plan international;
ou

(if) par arbitrage conformément au Reglement de procédure de conciliation et
d'arbitrage pour les marchés financés par le Fonds Européen de Développement,
adopté par la Décision 3/90 du Conseil des Ministres ACP-CE du 29 mars 1990
(Journal Officiel n° L 382/31.12.1990)(voir I'Annexe al2 au Guide Pratique).
Veuillez annexer au contrat I'Annexe A12 du Guide Pratique]

* k% %
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ANNEXE 11 : SPECIFICATIONS TECHNIQUES
DISPOSITIONS GENERALES

DEFINITION GENERALE DU PROJET

Le présent CCTP concerne l'ensemble des fournitures d’équipements nécessaires a 1’installation d’un
réseau d’irrigation de couverture intégrale de bananeraie en matériel sous frondaison a NYOMBE
(Cameroun).

DISPOSITIONS GENERALES ET OBLIGATIONS

Le présent CCTP a pour but de faire connaitre le programme général et le mode de réalisation des
travaux projetés. Toutes les dispositions précisées dans ce CCTP devront étre respectées, tant en ce qui
concerne le choix des matériaux, que les dispositions d'ensemble. Dans tous les cas, I'entrepreneur est
tenu de consulter le présent CCTP, et ne pourra prétendre 1’avoir ignoré.

LIMITES

Le présent CCTP n'est pas limitatif tant en ce qui concerne la description que pour les quantités qui
peuvent y étre mentionnées ; elles ne le sont qu'a titre indicatif.

Le présent CCTP n'indique que la description type des ouvrages a réaliser. L'entrepreneur est donc tenu
d'adapter les prestations a la construction en les complétant, si besoin est, afin de prévoir ses dépenses et
tout ce qui doit normalement entrer dans le prix de travaux exécutés selon I'ensemble des regles et
normes en vigueur.

Aucune plus- value en cours de fourniture ne pourra étre prise en compte, l'offre devra comprendre
toutes les sujétions et finitions nécessaires a la parfaite exécution de la commande, conformément aux
réglementations en vigueur au cours du mois précédant la remise de I'offre, et aux regles de I'Art.
L'entrepreneur ne pourra pretendre & aucune majoration de prix forfaitaire, pour raison d'erreurs, de
détails insuffisants ou d'omissions aux descriptions du CCTP et cadre de son prix forfaitaire, étant
entendu qu'il s'est rendu compte des valeurs de fourniture a livrer, de leur importance et de leur nature,
et qu'il a supplié, par ses connaissances professionnelles, aux détails qui pourraient étre omis sur I'une
ou l'autre des pieces du marche.

En cas d'erreur ou d'oubli de la part du fournisseur au cours de I'exécution de la prestation, celui-ci sera
tenu pour responsable de son erreur, ainsi que des modifications et suppléments que cela entrainerait.

CHAPITRE | : GENERALITES

1-1 OBJECTIF

La PHP est actuellement en phase de modernisation de ses installations d’irrigation dans ses plantations
de bananes a NYOMBE. Cette phase de modernisation concerne la reconversion des parcelles
précédemment installé en dispositif canon en des installations de matériel sous frondaison. Pour ce
faire, nous avons besoin de matériel sous frondaison pour I’installation des surfaces en préparation.

Le présent devis descriptif que complétent les schémas, concerne la fourniture des matériels pour
I’équipement des plantations en systéme d’irrigation sous frondaison.

1-2 LOCALISATION

Les plantations sont situées en République du Cameroun, Région du LITTORAL dans les Départements
du MOUNGO arrondissement de NYOMBE PENJA
Coordonnees :
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Environnement

- Site: NYOMBE

- Pays: CAMEROUN

- Température max : 40 °C a ’ombre
- Température mini : 20 °C a ’ombre
- Altitude : 100 m

- Humidité relative max : 80 %

1-3 APERCU SUR LA CLIMATOLOGIE DE LA ZONE DU PROJET

Le climat est de type tropical humide avec une saison séche souvent marquée de novembre & mars.
La pluviométrie moyenne annuelle varie entre 2.400 et 3.200 mm.

Les températures sous abri de ’air varient entre 20 et 37°C.

L’humidité relative de I’air se situe généralement au- dessus de 75%, mais descend en saison séche
entre 65-80%.

1-4 QUALITE DES EAUX D’IRRIGATION

Pour arroser les sujets du présent projet la PHP se propose de prélever 1’eau dans la riviere appelé le
MOUMBE.

CHAPITRE Il - TRAVAUX A REALISER

2-1 DISPOSITIF DE PLANTATION
Les bananiers sont plantés en lignes jumelées (voir annexe parcelle type dispositif 12x11).

La distance entre deux jumelées est de 3,80 métres.

La distance entre deux lignes de bananier d’une jumelée est de 1,80 métres.

La distance entre deux bananiers de la méme ligne est de 2,3 métres.

La distance entre les asperseurs est de 12 metres et celle entre deux lignes d’asperseurs et de 11,2
metres.

2-2 CONSISTANCE DES TRAVAUX
Concerne la fourniture de matériel complet de couverture de plantation de banane en équipement

sous frondaison, avec/sans filtration, avec/sans poste a souder petits diametres et avec/sans poste a
souder grands diameétre selon les lots:

Ei . Poste a souder petits | Poste a souder grands
iltration L .
diameétres diametre
LOT 1 (150 ha)
Sous-lot 1 :40 ha oul NON oul
Sous-lot 2 : 20 ha oul oul NON
Sous-lot 3: 20 ha Oul Oul NON
Sous-lot 4 : 20 ha Ooul NON NON
Sous-lot 5: 20 ha oul NON NON
Sous-lot 6 : 10 ha oul NON NON
Sous-lot 7 : 10 ha oul NON NON
Sous-lot 8 : 5 ha NON NON NON
Sous-lot 9 : 5 ha NON NON NON
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Filtration Poste él_ sou\der petits | Poste a §ouc§er grands
diameétres diametre

LOT 2 (160 ha)

Sous-lot 1 :40 ha oul NON Oul
Sous-lot 2 : 20 ha oul Oul NON
Sous-lot 3: 20 ha oul Oul NON
Sous-lot 4 : 20 ha Oul NON NON
Sous-lot 5 : 20 ha Oul NON NON
Sous-lot 6 : 20 ha Oul NON NON
Sous-lot 7 : 10 ha oul NON NON
Sous-lot 8 : 5 ha NON NON NON
Sous-lot 9 : 5 ha NON NON NON

La fourniture dans chaque bloc, comprend :

- Un réseau primaire, en tubes et accessoires polyéthyléne ;un assemblage des diameétres en
télescopique dument justifié serait apprécié

- Un réseau secondaire en tubes et accessoires polyéthylene comprenant peignes et accessoires en
tubes et accessoires polyéthyléne ;

- Un réseau tertiaire (rampes en tubes polyéthylene portant des cannes en tube acier galvanisé de
0,6 m de long sur laquelle est fixé de maniére solidaire I’arroseur, et accessoires) ; diamétre
unique par antenne ou rampe

2-3 OFFRES VARIANTES

Les soumissionnaires peuvent proposer des variantes aux conditions du présent descriptif technique et
schémas joints. Le fournisseur est tenu dans tous les cas de proposer du matériel complet dont aucune
des piéces d’assemblage, de raccordement ou de jonction ne devra faire défaut lors des installations dans
les plantations. Le matériel devra toutefois étre de bonne qualité et répondre aux exigences du Maitre
d’ouvrage (caractéristiques de I’arrosage, types de tubes,...).

Les propositions tiendront compte du découpage parcellaire, et des apports d’eau attendus.

2-4 DECOUPAGE PARCELLAIRE

Dans les zones a équiper, les plantations sont reparties en parcelles, Les parcelles sont a leur tour
regroupées en quartier hydraulique de 25 a 35 hectares chacun. Les parcelles seront découpées en entite
de 85m3/h en moyenne.

Les rampes d’irrigation seront disposées parallélement aux lignes des bananiers.

2-5 APPORTS D’EAU /DEBIT ASPERSEUR

Le débit unitaire des asperseurs sera de 0.40m3/h avec une portée de 9 a10 m a une pression de 2.5a 3
bars.

Les besoins en eau sont de 35 mm bruts par semaine, fractionnés en 02 apports par semaine. Les

équipements parcellaires seront dimensionnés en conséquence.
L’arrosage est réalisé 24 heures/ 24heures et 6 jours par semaine dans chaque parcelle.
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CHAPITRE 1l1I: DESCRIPTION DU FONCTIONNEMENT & CARACTERISTIQUES
TECHNIQUE DES EQUIPEMENTS

3-1 RESEAU PRIMAIRE

Il s’agit de la conduite destinée a amener 1’eau a la parcelle, et partant de la station de filtration ou de la
prise d’eau suivant 1’éloignement du bloc par rapport a la prise d’eau. Elle sera posée sur le sol et
enterrée a la traversée des pistes moyennant fourreaux, dans les cas de tubes déformables ou cassables
sous ’effet du poids propre du sol et majoré de la charge des engins agricoles. La pression nominale
requise est de 10 bars. La tuyauterie sera livrée avec tous les accessoires complets d’assemblage en
polyéthyléne haute densité de classe 100. L’assemblage de la tuyauterie en plantation se fera en soudure
bout a bout.

Dans chaque bloc, il sera prévu un forfait de conduite en téte morte de 100 m, a partir de la prise d’eau.
Le raccordement du réseau primaire a la prise d’eau se fera par bride DN150 PN16.

3-2 RESEAU SECONDAIRE

e Au niveau de la parcelle, le peigne sera en tube polyéthyléne haute densité de diameétre
approprié, série 6 bars de classe 63, posé sur le sol et raccordé a la canalisation d’amenée.

e [L’alimentation du peigne sera centrale et chaque moitié de équipée d’une vanne hydraulique
munie de pilote de régulation de pression aval.

e Chaque peigne sera également équipé d’une vanne de sectionnement manuelle.

3-3 RESEAU TERTIAIRE tube de PN 6 bars

e Les rampes de distribution sont prévues en tubes polyéthylene de diametre approprié mais
non télescopique (rampe de diameétre unique) ; a la traversée des pistes, les rampes
passeront a I’intérieur de fourreaux type PVC anti U.V, PN10.

e La livraison des tubes de tertiaires de PN 6 bars sera faite en rouleau de 150 métres ou en
barres de 12 m.

e Les asperseurs sont prévus pour étre montés sur des cannes en tube acier galvanisé de 0.60 a
0.70m de hauteur de diamétre % de pouce fileté d’un bout et taraudé '2 pouce a 1’autre
extrémité. Ils doivent étre équipés d’un dispositif d’antivol qui permet de solidariser
’asperseur sur la canne.

e Les caractéristiques des asperseurs sont les suivantes :

La buse doit étre fixe et la répartition de 1’eau est faite par un diffuseur tournant
Pression de fonctionnement : 2,5 bars

- Débit unitaire : 400 I/h

- Portéemini:9m

e Les départs des rampes comprennent des colliers de prise en charge et raccords PE de pn 6
bars
Toute proposition devra étre accompagnée de fiches techniques du fabricant donnant les performances
et autres caractéristiques de 1’asperseur.

3-4 STATION DE FILTRATION (SI REQUIS)

Chaque bloc a équiper est alimenté par une prise d’eau existante équipée de vanne, régulateur de
pression et un limiteur de débit. En aval, et pour chaque bloc, on disposera une station de filtration a
PN10 a débit convenable (85 et 120 m3/h) de type FILTRE A CIRCULATION. L’alimentation et la
sortie de la station de filtration seront en tubes et accessoires DN150. La conception de 1’assemblage
sera simple. La stabilité¢ de I’ensemble sera assurée par des supports a inclure dans les fournitures.
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Les équipements de la station sont prévus en DN 150 et PN 10 ; la perte de charge au passage des filtres
ne doit pas excéder 5 m CE apres contre lavage. La station de filtration sera équipée d’un systeéme de
vannes de contre lavage fonctionnant en modes manuel et automatique et sans interruption de 1’arrosage,
avec systeme de prise de pression amont et aval sur chaque filtre.

Autres accessoires de filtration : manométres, ventouse, collecteur d’alimentation, de contre lavage et
de sortie, vanne de sécurité a decharge rapide.

Chaque soumissionnaire devra joindre a 1’offre, une notice du fabricant indiquant les caractéristiques
techniques de toutes les composantes, I’utilisation, les entretiens, les schémas de montage et le catalogue
des piéces de rechange.

3-5 GROUPES DE SOUDURE POUR TUBES POLYETHYLENE (SI REQUIS)

3-5.1 Groupes de soudure Petits Diamétres pour tubes Polyéthyléne jusqu’a diam. 160 — PN10 (y
compris groupe électrogéne)

e Un poste de soudure complet de grands diametres avec réductions pour tubes PE jusqu’a DN
160 - PN 10;

e Une plaque chauffante avec thermostat (les modéles a commande électronique ne sont pas
indiqués pour la plantation) ;

e Un compresseur pour ’assemblage et mis ensemble des éléments a souder

N.B:

e Le poste a souder sera livré avec un groupe électrogéne diesel permettant le fonctionnement
des équipements ci-dessus et facilement déplacable manuellement sur les pistes en terre de
plantation avec démarrage électrique ET manuel

e [’ensemble du matériel devra avoir une garantie d’au moins six mois

3-5.2 Groupes de soudure Grand Diamétres pour tubes Polyéthyléne de diam. 110 mm jusqu’a 250
mm

La fourniture comprend un ensemble complet de groupe de soudure pour tubes et accessoires en
polyéthylene de DN 110 a DN 250 - PN10. Chaque ensemble a livrer inclut :

e Un poste de soudure complet de grands diamétres avec réductions pour tubes PE DN 110 a
DN 250-PN 10;

e Une plaque chauffante avec thermostat (les modéles a commande électronique ne sont pas
indiqués pour la plantation) ;

e Un compresseur pour ’assemblage et mis ensemble des éléments & souder

e Les accessoires de raccordement (y compris un ensemble de jeux de flexibles
supplémentaires ainsi que les tiges & écrous de fixation de tube sur le bati;

N.B:

e Le poste a souder sera livré avec un groupe électrogene diesel permettant le fonctionnement
des équipements ci-dessus et facilement déplacable manuellement sur les pistes en terre de
plantation avec démarrage électrique ET manuel

e [’ensemble du matériel devra avoir une garantie d’au moins six mois
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3-6 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DES TUBES POLYETHYLENE

L’examen sans loupe des tubes fera apparaitre des surfaces intérieures propres, lisses exemptes des
défauts tel que rayures marquées, bulles, grains, soufflures

Les tubes seront marqués et étiquetés de maniere indélébile et a chaud et les informations suivante
seront lisibles sur chaque metre de tuyau a savoir :

Identification du fabricant ;

Désignation de la matiere

Pression nominale

Diameétre extérieur x épaisseur de paroi

Année de fabrication

Identification de lot de fabrication

Longueur exacte

Dans le cas de recyclage de la matiere premiére de fabrication des PE, la matiére régénérée
ne sera pas acceptée.

Une contre- expertise des contraintes de fabrication pourra étre sollicitée sur les points suivants

e Contrainte au seuil d’écoulement : > 15MPa

e Allongement a la rupture en traction : > 350%

e Teneur en noir de carbone : 2a2,6%

e Dispersion de noir de carbone : <3

e Masse volumique a 23 °C: 940 kg/m3

e Resistance hydrostatique : > 500 heures

TRES IMPORTANT

Pour cette partie de fourniture, en I’absence de cartes complétes avec courbes de niveau et toutes
les routes et drains projetés nous vous présentons une liste compléte de pieces a fournir pour la
constitution de cette partie du réseau

Toutes les observations visant a améliorer la confection et présentation de cette liste de piéces
seraient tres appréciées.

CHAP -1V QUALITE ET PROVENANCE DU MATERIEL ET DES MATERIAUX

4-1 CONDUITES ET RAMPES

Les matériaux constitutifs des conduites et rampes proposées seront choisis parmi les suivant, classés
par ordre de priorité :

e Polyéthyléne haute densité pour les diameétres supérieurs ou égal 40 mm ;
e PVC ou acier PN 10 uniquement dans certains cas de traversée de piste
e D’autres alliages présentant une bonne tenue a la corrosion.

Le fournisseur sera tenu pour responsable des dégradations dues a 1’usure anormale telle que la
corrosion ou 1’abrasion.

Les éléments seront fournis en longueur standard de 6 ou 12 m ou en couronne de 100 a 150 m suivant
les cas.

La pression d’épreuve des tuyauteries en usine est fixée a la pression de fonctionnement majorée de
50% lorsqu’elle est inférieure a 10 bars et 25 bars lorsqu’elle est supérieure ou égale a 10 bars. Cette
pression doit étre appliquée pendant au moins 10 mn sans occasionner de fuite ou suintement sur la
tuyauterie ou le joint, ni de déformation du matériel.
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4-2 ASPERSEURS

La présence dans 1’offre des procés-verbaux d’épreuves hydrauliques et mécaniques de 1’arroseur établis
par un laboratoire agréé des pays membres du comité Européen de Normalisation (CEN), serait un
avantage.

4-3 ACCESSOIRES

Les autres accessoires (té, bouchons, coudes, mamelons, colliers de prise en charge, manchons,
raccords...) seront de préférence en matieére plastique PEHD et anti UV, série 6 bars, les systémes
d’accouplement devant étre conformes aux canalisations (taraudage, filetage...).

Les vannes de sectionnement et de régulation, en particulier seront robustes, résistantes aux manceuvres
cycliques, en matériaux présentant une bonne tenue & la corrosion, d’une étanchéité parfaite a la
fermeture, les DN et PN devant étre conformes a ceux des équipements sur lesquels elles sont montées ;

4-4 CONTROLE DE FABRICATION - ESSAIS

Si la PHP désire assister a certains stades de fabrication ou d’assemblage de matériel, le fournisseur
prendra toutes les dispositions pour lui permettre d’avoir accés aux usines concernées et de procéder a
tout controle de qualité et de performance sur tout échantillonnage de son choix.

Les essais ou épreuves a réaliser en usine ou dans un laboratoire agréé des pays membres de la CEN
seraient alors consignes sur proces-verbal signé par les représentants du maitre d’ouvrage et
fournisseur.

Les frais inhérents a ces essais sont a la charge du fournisseur ; les équipements seront identifiés et
numérotés au fur et a mesure de leur mise en fabrication.

A la livraison sur site a NYOMBE au CAMEROUN, il pourra étre procédé a la charge du fournisseur et
par les soins de ce dernier a des essais portant sur la vérification de la concordance des spécifications
mécaniques et hydrauliques indiquées par le fournisseur dans son mémoire descriptif ; ces tests seront
réalisés dans les conditions réelles d’exploitation sur la base d’un (01) échantillon pris au hasard par lot
de 100 piéces ; a cet effet le maitre d’ouvrage mettra a la disposition du fournisseur une aire d’essai avec
une borne délivrant le débit et pressions nécessaires au test des appareils dans les conditions
d’exploitation.

Ces essais se feront en présence des représentants du fournisseur et du maitre d’ouvrage. Pour la
réalisation de ces essais, le fournisseur est tenu de disposer des appareils de mesure nécessaires
¢talonnés par un organisme agréé par le maitre d’ouvrage.

Il sera dressé contradictoirement entre le représentant du maitre d’ouvrage et le représentant du
fournisseur, un procés-verbal de chaque essai réalisé en deux (2) exemplaires au moins sur carnet
numéroté, préparé a I’avance et portant les indications suivantes :

- Numéro d’ordre et date de 1’essai
- Nombre d’essais effectués par lots et les résultats obtenus
- La conclusion des essais

Le matériel refusé devra étre immédiatement remplacé par le fournisseur. Plus particulierement seront
Vérifiés :

- La pression ;

- Le débit et diameétre

- La pluviométrie, portée et uniformité du jet des arroseurs ;

- L’étanchéité des équipements.
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4-5 MARQUAGE - CATALOGUES FABRICANT

Sauf dérogation accordée par le maitre d’ouvrage, chaque matériel portera de fagon apparente les
indications suivantes :

e Marque de I’usine productrice

e Diamétre nominal ou principales caractéristiques dimensionnelles

e Pression nominale

e Numéro de série

Le fournisseur est tenu de joindre a son offre tous les catalogues de matériels proposés (version
francaise) détaillant les caractéristiques techniques, hydrauliques, mécaniques et dimensionnelles du
matériel et autres performances d’exploitation; les notices d’assemblage, de fonctionnement et
d’entretiens ; la liste des piéces de rechange nécessaires pour les 3 premiéres années d’exploitation ; les
abaques de pertes de charge.

4-6 NORMES APPLICABLES

Les normes applicables pour I’exécution ou des essais de veérification seront les suivantes :
e |ISO (International Standardisation Organisation)
e CEN (Comité Européenne de Normalisation)
e AFNOR (Association Francaise de Normalisation)
e D’autres normes bien spécifiées dans le mémoire descriptif du fournisseur feront également
I’objet d’une attention du maitre d’ouvrage.

CHAP V — ECHANTILLONS DES PIECES A JOINDRE A L’OFFRE

Un échantillon des picces suivantes devra étre joint a I’offre :
e L’asperseur ;
e Le piquet support arroseur ou cannes ;
e Le collier de prise en charge sur rampe

CHAP VI — RECEPTIONS

Aprés achévement des livraisons de la totalité des fournitures dans les délais prescrits et pour autant que
les essais prescrits au IV - 5 donnent entiére satisfaction au maitre d’ouvrage, il sera délivré par les soins
de ce dernier au fournisseur, un proces- verbal de réception provisoire.

La réception définitive interviendra six (06) mois aprés la réception provisoire ; pendant ce délai, le
fournisseur sera responsable des dégats que pourraient occasionner la rupture d’appareils ou de
canalisations aux conditions d’exploitation précitées du fait de vice dans la fabrication. Il sera tenu de
remplacer dans les délais prescrits tous les matériels défectueux qui lui seront signalés par notification ;
a défaut d’exécution, le maitre d’ouvrage procédera aux remplacements et réparations aux frais du
fournisseur apres une (01) mise en demeure par lettre recommandée restée sans effet.

CHAP VIl — PRESENTATION DE L’OFFRE

Outre les piéces jointes citées dans les chapitres précédents, chaque soumissionnaire devra fournir une
liste quantifiée, détaillée et valorisée du matériel et accessoires proposés pour chaque partie de réseau ou
d’équipement. Un récapitulatif des cofits des postes suivants sera également joint :

Réseau primaire ;

Réseau secondaire ;

Reéseau tertiaire ;

Groupe de soudure complet pour tubes polyéthyléne

Autres accessoires ou équipements y compris station de filtration
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LOT 1: MATERIEL D’IRRIGATION POUR 150 HECTARES

SOUS-LOT 1:40 HECTARES

PHP/DST|
QUANTITATIF INDICATIF POUR ENSEMBLE MATERIEL D'IRRIGATION SOUS FRONDAISON DE RENOUVELLEMENT DISPOSITIF 12*11,2 EN COUVERTURE
inteGraLE PoUR 40 HECTARES DE BANANERAIE
ha | 40

I-RESEAU PRIMAIRE (PRINCIPAL) UNITE QTE
I-1 TUBE PEHD - DN 160 - PN 10 - CLASSE 100 - LIVRE EN LONGUEUR DE 11,5 v METRE 3370
I-2 TE EGAL PEHD A SOUDER - DN 160 - PN 10 U 6
I-3 COLLET PEHD A SOUDER - DN 160 - PN1C u 8
I-4 BRIDE ACIER DE RENFORT - DN 150 - PN 10 - POUR COLLET PEHD DN 160 PN 1¢ u 8
I-5 VANNE PAPILLON EN_ACIER- DN 150 - PN10 - A INSERER ENTRE COLLETS DN 160 PN1C u 4
I-6 VIS + ECROU ZINGUES 20x190 POUR ASSEMBLAGE VANNE PAPILLON DN15¢ U 16
I-7 BOUCHON PE 160 u 9
I-8 COUDE PEHD 160 4 90 ° SERIE 10 BARS 3 SOUDEF u 9
1-9 COUDE PEHD 160 45 ° SERIE 10 BARS 3 SOUDEF U 9

11I-RESEAU SECONDAIRE-TERTIAIRE-PARCELLAIRE UNITE QTE

[ARROSEUR SOUS FRONDAISON PLEIN CERCLE RAINBIRD LF 1200 - DEFLECTEUR BLEU 12° - BUSE JAUNE 2,59MM

LIVRE AVEC

SYSTEME ANTI-VOL A VISSER / ADAPTATEUR 1/2" / VIS ANTI-VOL HORIZONTALE & VIS ANTI-VOL VERTICALE U 4154
[n-2 [ADAPTATEUR RAINBIRD ACME A VISSER ANTIVOL F 3/4" U 4154
[u3 [ALLONGE EN GALVA - FILETE 3/4" D'UN BOUT TARRAUDE 1/2" L'autre bout - LONGUEUR 0,6 m u 4154
|”‘4 TUBE ACIER GALVA - 1" 1/4 - LONGUEUR 6 m - POUR CONFECTION DE STABILISATEUR DE SUPPORT ARROSEUR METRE 0
|”_5 FER A BETON LISSE DIAM. 8 mm - POUR CONFECTION DES STABLISATEURS DE SUPPORT ARROSEUR

(EVENTUELLEMENT AUTRE PROPOSITION EN OPTION) METRE 0

(COLLIER DE PRISE EN CHARGE PEHD - DN 40 - FILETE 3/4" FEM - AVEC BOULONNERIE POUR TUBE PEHD DN 40 PN|
|”'6 6 u 4154
[n-7 TUBES PEHD - DN 40- PN 6 - LIVRE EN LONGUEUR DE 11,5 m (OPTION: PE EN COURONNE DE 150 m METRE 56722
|n-8 RACCORD PE - 40 mm MALE x FILETE 1"1/2 MALE (ADAPTATEUR) - PN 6 u 313
|”_9 COLLIER DE PRISE EN CHARGE PEHD - DN 90 - FILETE 1"1/2 FEM - AVEC BOULONNERIE POUR TUBE PEHD DN 90

PN6 U 313
[1-20  |TUBE PEHD - DN 90 - PN 6 - LIVRE EN LONGUEUR DE 11,5 m (OPTION: PE ENCOURONNE DE 100-200 m METRE 3370
[1-12 JCOLLET PEHD A SOUDER - DN 110- PN 10 u 48
[1-12 JTUYAU PCVP DN 63 PN 16 LIVRE EN LONG DE 6 M METRE 828
[1-13" |TE EGAL PEHD A SOUDER - DN 110- PN 10 U 22
[i-14|BRIDE ACIER DE RENFORT POUR COLLET PEHD - DN 110 - PN1C U 48

VIS + ECROU ZINGUES 16x160 POUR ASSEMBLAGE VANNE PAPILLON DN100 PN1(C
|”'15 ENTRE COLLETS DN 110 PN 10 U 9%
[1-16  [VANNE PAPILLON en acier- DN 100 - PN 10 - A INSERER ENTRE COLLETS DN 110 PN 1C u 24
[1-17 " |TEREDUIT PEHD A SOUDER - DN 160 x DN 110 x DN 160- PN 1C U 22
|1-18  |REDUCTION PEHD A SOUDER - DN 110 x DN 90- PN 1C u 22

[n-19 [TUBE PEHD - DN 110 - PN 10 - LIVRE EN LONGUEUR DE 11,5 i METRE 231

[n-20  [VANNE BERMAD PLASTIQUE SERIE 100 DN8O - BRIDES METALLIQUES + REGUL AVAL 3 VOIES u 47
[1-20a_ JCOLLET PEHD A SOUDER - DN 90 - PN 10 u 94
[n-20b  |BRIDE ACIER DE RENFORT POUR COLLET PEHD - DN 90 - PN1C u 94
|n-21 JIOINT KLINGERSIL DN 80 U 94
[n-22 JCOUDE 90 ° POUR TUBE PEHD 6 BARS DN 110 mm A SOUDER u 94
[n-23 VIS + ECROU ZINGUES 16x100 POUR ASSEMBLAGE VANNE BERMAD DN 8C u 752
|24 JcoLLe pvce u 21
[n-25  [reFLon U 885
|n-26  [TE PE 40 EGAL POUR TUBE PEHD SERIE 6 BARS D 40 A SOUDER u 100
[n-27 JcOUDE PE 40 EGAL POUR TUBE PEHD SERIE 6 BARS D 40 A SOUDEF u 201
[n-28  JCOUDE PE 40 EGAL POUR TUBE PEHD SERIE 6 BARS D 90 A SOUDEF u 40
[n-29 [BOUCHON PE 90 U 40
|111- EQUIPEMENT DE PRISE D'EAU | unme [ are |
IV- STATION FILTRATION UNITE QTE
STATION DE FILTRATION A CIRCULATION EN DEUX COMPARTIMENTS POUR TRANSITER UN DEBIT DE 120 m3/h
V-1 CHACUN AVEC TAMIS DE 800 MICRONS - EQUIPES DE VANNES ET AUTRES ACCESSOIRES (CFR LE CAHIER DES ENSEMBLE 2
CHARGES)
V- POSTE A SOUDER PEHD UNITE QTE
V-1 POSTE DE SOUDURE COMPLET DE PETITS DIAMETRES AVEC REDUCTIONS POUR TUBES PE 160 A 40 PN 10 UNITE 0
V-2 GROUPE ELECTROGENE DIESEL PERMETTANT LE FONCTIONNEMENT DES EQUIPEMENTS UNITE 0
V- POSTE A SOUDER PEHD UNITE QTE
i POSTE DE SOUDURE COMPLET DE GRANDS DIAMETRES AVEC REDUCTIONS POUR TUBES PE 250mm A 110mmPN[ A
10 ;
v-2 JEU COMPLET SUPPLEMENTAIRE DE FLEXIBLES POUR CONDUITE D'HUILE DE COMPRESSION UNITE 2
v-3 JEU COMPLET DE TIGES ET ECROUS DE FIXATION DE TUYAU SUR LE BATIS UNITE 2
V-4 GROUPE ELECTROGENE DIESEL PERMETTANT LE FONCTIONNEMENT DES EQUIPEMENTS UNITE 1
N.B.DOCUMENTATION TECHNIQUE COMPLETE DU FABRICANT INDIQUANT LES CARACTERISTIQUES
TECHNIQUES, FONCTIONNEMENT, ENTRETIENS ET PIECES DE RECHANGE DU MATERIEL PROPOSE A JOINDRE A
L'OFFRE
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SOUS-LOT 2 : 20 HECTARES

PHP/DST|
QUANTITATIF INDICATIF POUR ENSEMBLE MATERIEL D'IRRIGATION SOUS FRONDAISON DE RENOUVELLEMENT DISPOSITIF 12*11,2 EN COUVERTURE
inTeGRALE POUR 20) HECTARES DE BANANERAIE
ha | 20
I-RESEAU PRIMAIRE (PRINCIPAL) UNITE QTE
I-1 TUBE PEHD - DN 160 - PN 10 - CLASSE 100 - LIVRE EN LONGUEUR DE 11,5 v METRE 1685
I-2 TE EGAL PEHD A SOUDER - DN 160 - PN 10 U
I-3 COLLET PEHD A SOUDER - DN 160 - PN1C u 4
I-4 BRIDE ACIER DE RENFORT - DN 150 - PN 10 - POUR COLLET PEHD DN 160 PN 1¢ u 4
I-5 VANNE PAPILLON EN_ACIER- DN 150 - PN10 - A INSERER ENTRE COLLETS DN 160 PN1C u 2
I-6 VIS + ECROU ZINGUES 20x190 POUR ASSEMBLAGE VANNE PAPILLON DN15¢ U 8
I-7 BOUCHON PE 160 u 5
I-8 COUDE PEHD 160 4 90 ° SERIE 10 BARS 3 SOUDEF u 5
1-9 COUDE PEHD 160 45 ° SERIE 10 BARS 3 SOUDEF U 5
11I-RESEAU SECONDAIRE-TERTIAIRE-PARCELLAIRE UNITE QTE

[ARROSEUR SOUS FRONDAISON PLEIN CERCLE RAINBIRD LF 1200 - DEFLECTEUR BLEU 12° - BUSE JAUNE 2,59MM

LIVRE AVEC

SYSTEME ANTI-VOL A VISSER / ADAPTATEUR 1/2" / VIS ANTI-VOL HORIZONTALE & VIS ANTI-VOL VERTICALE U 2077
[n-2 [ADAPTATEUR RAINBIRD ACME A VISSER ANTIVOL F 3/4" U 2077
[u3 [ALLONGE EN GALVA - FILETE 3/4" D'UN BOUT TARRAUDE 1/2" L'autre bout - LONGUEUR 0,6 m u 2077
|”‘4 TUBE ACIER GALVA - 1" 1/4 - LONGUEUR 6 m - POUR CONFECTION DE STABILISATEUR DE SUPPORT ARROSEUR METRE 0
|”_5 FER A BETON LISSE DIAM. 8 mm - POUR CONFECTION DES STABLISATEURS DE SUPPORT ARROSEUR

(EVENTUELLEMENT AUTRE PROPOSITION EN OPTION) METRE 0

(COLLIER DE PRISE EN CHARGE PEHD - DN 40 - FILETE 3/4" FEM - AVEC BOULONNERIE POUR TUBE PEHD DN 40 PN|
|”'6 6 u 2077
[n-7 TUBES PEHD - DN 40- PN 6 - LIVRE EN LONGUEUR DE 11,5 m (OPTION: PE EN COURONNE DE 150 m METRE 28361
|n-8 RACCORD PE - 40 mm MALE x FILETE 1"1/2 MALE (ADAPTATEUR) - PN 6 u 156
|”_9 COLLIER DE PRISE EN CHARGE PEHD - DN 90 - FILETE 1"1/2 FEM - AVEC BOULONNERIE POUR TUBE PEHD DN 90

PN6 U 156
[1-20  |TUBE PEHD - DN 90 - PN 6 - LIVRE EN LONGUEUR DE 11,5 m (OPTION: PE ENCOURONNE DE 100-200 m METRE 1685
[1-12 JCOLLET PEHD A SOUDER - DN 110- PN 10 u 24
[1-12 JTUYAU PCVP DN 63 PN 16 LIVRE EN LONG DE 6 M METRE 414
[1-13" |TE EGAL PEHD A SOUDER - DN 110- PN 10 U 11
[i-14|BRIDE ACIER DE RENFORT POUR COLLET PEHD - DN 110 - PN1C U 24

VIS + ECROU ZINGUES 16x160 POUR ASSEMBLAGE VANNE PAPILLON DN100 PN1(C
|”'15 ENTRE COLLETS DN 110 PN 10 u 48
[1-16  [VANNE PAPILLON en acier- DN 100 - PN 10 - A INSERER ENTRE COLLETS DN 110 PN 1C u 12
[1-17 " |TEREDUIT PEHD A SOUDER - DN 160 x DN 110 x DN 160- PN 1C U 11
|1-18  |REDUCTION PEHD A SOUDER - DN 110 x DN 90- PN 1C u 11

[n-19 [TUBE PEHD - DN 110 - PN 10 - LIVRE EN LONGUEUR DE 11,5 i METRE 116

[n-20  [VANNE BERMAD PLASTIQUE SERIE 100 DN8O - BRIDES METALLIQUES + REGUL AVAL 3 VOIES u 24
|n-20a JCOLLET PEHD A SOUDER - DN 90- PN 10 u 48
[n-20b  |BRIDE ACIER DE RENFORT POUR COLLET PEHD - DN 90 - PN1C u 48
[n-21 JIOINT KLINGERSIL DN 80 U 47
[n-22 JCOUDE 90 ° POUR TUBE PEHD 6 BARS DN 110 mm A SOUDER u 47
[n-23 VIS + ECROU ZINGUES 16x100 POUR ASSEMBLAGE VANNE BERMAD DN 8C u 384
|24 JcoLLe pvce u 11
[n-25 JrEFLON ] 443
|n-26  [TE PE 40 EGAL POUR TUBE PEHD SERIE 6 BARS D 40 A SOUDER u 50
[n-27 JcOUDE PE 40 EGAL POUR TUBE PEHD SERIE 6 BARS D 40 A SOUDEF u 100
[n-28  JCOUDE PE 40 EGAL POUR TUBE PEHD SERIE 6 BARS D 90 A SOUDEF u 20
[n-29 [BOUCHON PE 90 U 20

|111- EQUIPEMENT DE PRISE D'EAU | unme [ are |

IV- STATION FILTRATION UNITE QTE

STATION DE FILTRATION A CIRCULATION EN DEUX COMPARTIMENTS POUR TRANSITER UN DEBIT DE 120 m3/h
V-1 CHACUN AVEC TAMIS DE 800 MICRONS - EQUIPES DE VANNES ET AUTRES ACCESSOIRES (CFR LE CAHIER DES ENSEMBLE 1

CHARGES)

V- POSTE A SOUDER PEHD UNITE QTE
V-1 POSTE DE SOUDURE COMPLET DE PETITS DIAMETRES AVEC REDUCTIONS POUR TUBES PE 160 A 40 PN 10 UNITE 1
V-2 GROUPE ELECTROGENE DIESEL PERMETTANT LE FONCTIONNEMENT DES EQUIPEMENTS UNITE 1

V- POSTE A SOUDER PEHD UNITE QTE
i POSTE DE SOUDURE COMPLET DE GRANDS DIAMETRES AVEC REDUCTIONS POUR TUBES PE 250mm A 110mmPN[ A

10 ;
v-2 JEU COMPLET SUPPLEMENTAIRE DE FLEXIBLES POUR CONDUITE D'HUILE DE COMPRESSION UNITE 0
v-3 JEU COMPLET DE TIGES ET ECROUS DE FIXATION DE TUYAU SUR LE BATIS UNITE 0
V-4 GROUPE ELECTROGENE DIESEL PERMETTANT LE FONCTIONNEMENT DES EQUIPEMENTS UNITE 0

N.B.DOCUMENTATION TECHNIQUE COMPLETE DU FABRICANT INDIQUANT LES CARACTERISTIQUES

TECHNIQUES, FONCTIONNEMENT, ENTRETIENS ET PIECES DE RECHANGE DU MATERIEL PROPOSE A JOINDRE A

L'OFFRE
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SOUS-LOT 3: 20 HECTARES

PHP/DST|
QUANTITATIF INDICATIF POUR ENSEMBLE MATERIEL D'IRRIGATION SOUS FRONDAISON DE RENOUVELLEMENT DISPOSITIF 12*11,2 EN COUVERTURE
inTeGRALE POUR 20) HECTARES DE BANANERAIE
ha | 20
I-RESEAU PRIMAIRE (PRINCIPAL) UNITE QTE
I-1 TUBE PEHD - DN 160 - PN 10 - CLASSE 100 - LIVRE EN LONGUEUR DE 11,5 v METRE 1685
I-2 TE EGAL PEHD A SOUDER - DN 160 - PN 10 U
I-3 COLLET PEHD A SOUDER - DN 160 - PN1C u 4
I-4 BRIDE ACIER DE RENFORT - DN 150 - PN 10 - POUR COLLET PEHD DN 160 PN 1¢ u 4
I-5 VANNE PAPILLON EN_ACIER- DN 150 - PN10 - A INSERER ENTRE COLLETS DN 160 PN1C u 2
I-6 VIS + ECROU ZINGUES 20x190 POUR ASSEMBLAGE VANNE PAPILLON DN15¢ U 8
I-7 BOUCHON PE 160 u 5
I-8 COUDE PEHD 160 4 90 ° SERIE 10 BARS 3 SOUDEF u 5
1-9 COUDE PEHD 160 45 ° SERIE 10 BARS 3 SOUDEF U 5
11I-RESEAU SECONDAIRE-TERTIAIRE-PARCELLAIRE UNITE QTE

[ARROSEUR SOUS FRONDAISON PLEIN CERCLE RAINBIRD LF 1200 - DEFLECTEUR BLEU 12° - BUSE JAUNE 2,59MM

LIVRE AVEC

SYSTEME ANTI-VOL A VISSER / ADAPTATEUR 1/2" / VIS ANTI-VOL HORIZONTALE & VIS ANTI-VOL VERTICALE U 2077
[n-2 [ADAPTATEUR RAINBIRD ACME A VISSER ANTIVOL F 3/4" U 2077
[u3 [ALLONGE EN GALVA - FILETE 3/4" D'UN BOUT TARRAUDE 1/2" L'autre bout - LONGUEUR 0,6 m u 2077
|”‘4 TUBE ACIER GALVA - 1" 1/4 - LONGUEUR 6 m - POUR CONFECTION DE STABILISATEUR DE SUPPORT ARROSEUR METRE 0
|”_5 FER A BETON LISSE DIAM. 8 mm - POUR CONFECTION DES STABLISATEURS DE SUPPORT ARROSEUR

(EVENTUELLEMENT AUTRE PROPOSITION EN OPTION) METRE 0

(COLLIER DE PRISE EN CHARGE PEHD - DN 40 - FILETE 3/4" FEM - AVEC BOULONNERIE POUR TUBE PEHD DN 40 PN|
|”'6 6 u 2077
[n-7 TUBES PEHD - DN 40- PN 6 - LIVRE EN LONGUEUR DE 11,5 m (OPTION: PE EN COURONNE DE 150 m METRE 28361
|n-8 RACCORD PE - 40 mm MALE x FILETE 1"1/2 MALE (ADAPTATEUR) - PN 6 u 156
|”_9 COLLIER DE PRISE EN CHARGE PEHD - DN 90 - FILETE 1"1/2 FEM - AVEC BOULONNERIE POUR TUBE PEHD DN 90

PN6 U 156
[1-20  |TUBE PEHD - DN 90 - PN 6 - LIVRE EN LONGUEUR DE 11,5 m (OPTION: PE ENCOURONNE DE 100-200 m METRE 1685
[1-12 JCOLLET PEHD A SOUDER - DN 110- PN 10 u 24
[1-12 JTUYAU PCVP DN 63 PN 16 LIVRE EN LONG DE 6 M METRE 414
[1-13" |TE EGAL PEHD A SOUDER - DN 110- PN 10 U 11
[i-14|BRIDE ACIER DE RENFORT POUR COLLET PEHD - DN 110 - PN1C U 24

VIS + ECROU ZINGUES 16x160 POUR ASSEMBLAGE VANNE PAPILLON DN100 PN1(C
|”'15 ENTRE COLLETS DN 110 PN 10 u 48
[1-16  [VANNE PAPILLON en acier- DN 100 - PN 10 - A INSERER ENTRE COLLETS DN 110 PN 1C u 12
[1-17 " |TEREDUIT PEHD A SOUDER - DN 160 x DN 110 x DN 160- PN 1C U 11
|1-18  |REDUCTION PEHD A SOUDER - DN 110 x DN 90- PN 1C u 11

[n-19 [TUBE PEHD - DN 110 - PN 10 - LIVRE EN LONGUEUR DE 11,5 i METRE 116

[n-20  [VANNE BERMAD PLASTIQUE SERIE 100 DN8O - BRIDES METALLIQUES + REGUL AVAL 3 VOIES u 24
|n-20a JCOLLET PEHD A SOUDER - DN 90- PN 10 u 48
[n-20b  |BRIDE ACIER DE RENFORT POUR COLLET PEHD - DN 90 - PN1C u 48
[n-21 JIOINT KLINGERSIL DN 80 U 47
[n-22 JCOUDE 90 ° POUR TUBE PEHD 6 BARS DN 110 mm A SOUDER u 47
[n-23 VIS + ECROU ZINGUES 16x100 POUR ASSEMBLAGE VANNE BERMAD DN 8C u 384
|24 JcoLLe pvce u 11
[n-25 JrEFLON ] 443
|n-26  [TE PE 40 EGAL POUR TUBE PEHD SERIE 6 BARS D 40 A SOUDER u 50
[n-27 JcOUDE PE 40 EGAL POUR TUBE PEHD SERIE 6 BARS D 40 A SOUDEF u 100
[n-28  JCOUDE PE 40 EGAL POUR TUBE PEHD SERIE 6 BARS D 90 A SOUDEF u 20
[n-29 [BOUCHON PE 90 U 20

|111- EQUIPEMENT DE PRISE D'EAU | unme [ are |

IV- STATION FILTRATION UNITE QTE

STATION DE FILTRATION A CIRCULATION EN DEUX COMPARTIMENTS POUR TRANSITER UN DEBIT DE 120 m3/h
V-1 CHACUN AVEC TAMIS DE 800 MICRONS - EQUIPES DE VANNES ET AUTRES ACCESSOIRES (CFR LE CAHIER DES ENSEMBLE 1

CHARGES)

V- POSTE A SOUDER PEHD UNITE QTE
V-1 POSTE DE SOUDURE COMPLET DE PETITS DIAMETRES AVEC REDUCTIONS POUR TUBES PE 160 A 40 PN 10 UNITE 1
V-2 GROUPE ELECTROGENE DIESEL PERMETTANT LE FONCTIONNEMENT DES EQUIPEMENTS UNITE 1

V- POSTE A SOUDER PEHD UNITE QTE
i POSTE DE SOUDURE COMPLET DE GRANDS DIAMETRES AVEC REDUCTIONS POUR TUBES PE 250mm A 110mmPN[ A

10 ;
v-2 JEU COMPLET SUPPLEMENTAIRE DE FLEXIBLES POUR CONDUITE D'HUILE DE COMPRESSION UNITE 0
v-3 JEU COMPLET DE TIGES ET ECROUS DE FIXATION DE TUYAU SUR LE BATIS UNITE 0
V-4 GROUPE ELECTROGENE DIESEL PERMETTANT LE FONCTIONNEMENT DES EQUIPEMENTS UNITE 0

N.B.DOCUMENTATION TECHNIQUE COMPLETE DU FABRICANT INDIQUANT LES CARACTERISTIQUES

TECHNIQUES, FONCTIONNEMENT, ENTRETIENS ET PIECES DE RECHANGE DU MATERIEL PROPOSE A JOINDRE A
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SOUS-LOT 4 : 20 HECTARES

PHP/DST|
QUANTITATIF INDICATIF POUR ENSEMBLE MATERIEL D'IRRIGATION SOUS FRONDAISON DE RENOUVELLEMENT DISPOSITIF 12*11,2 EN COUVERTURE
inTeGRALE POUR 20) HECTARES DE BANANERAIE
ha | 20
I-RESEAU PRIMAIRE (PRINCIPAL) UNITE QTE
I-1 TUBE PEHD - DN 160 - PN 10 - CLASSE 100 - LIVRE EN LONGUEUR DE 11,5 v METRE 1685
I-2 TE EGAL PEHD A SOUDER - DN 160 - PN 10 U
I-3 COLLET PEHD A SOUDER - DN 160 - PN1C u 4
I-4 BRIDE ACIER DE RENFORT - DN 150 - PN 10 - POUR COLLET PEHD DN 160 PN 1¢ u 4
I-5 VANNE PAPILLON EN_ACIER- DN 150 - PN10 - A INSERER ENTRE COLLETS DN 160 PN1C u 2
I-6 VIS + ECROU ZINGUES 20x190 POUR ASSEMBLAGE VANNE PAPILLON DN15¢ U 8
I-7 BOUCHON PE 160 u 5
I-8 COUDE PEHD 160 4 90 ° SERIE 10 BARS 3 SOUDEF u 5
1-9 COUDE PEHD 160 45 ° SERIE 10 BARS 3 SOUDEF U 5
11I-RESEAU SECONDAIRE-TERTIAIRE-PARCELLAIRE UNITE QTE

[ARROSEUR SOUS FRONDAISON PLEIN CERCLE RAINBIRD LF 1200 - DEFLECTEUR BLEU 12° - BUSE JAUNE 2,59MM

LIVRE AVEC

SYSTEME ANTI-VOL A VISSER / ADAPTATEUR 1/2" / VIS ANTI-VOL HORIZONTALE & VIS ANTI-VOL VERTICALE U 2077
[n-2 [ADAPTATEUR RAINBIRD ACME A VISSER ANTIVOL F 3/4" U 2077
[u3 [ALLONGE EN GALVA - FILETE 3/4" D'UN BOUT TARRAUDE 1/2" L'autre bout - LONGUEUR 0,6 m u 2077
|”‘4 TUBE ACIER GALVA - 1" 1/4 - LONGUEUR 6 m - POUR CONFECTION DE STABILISATEUR DE SUPPORT ARROSEUR METRE 0
|”_5 FER A BETON LISSE DIAM. 8 mm - POUR CONFECTION DES STABLISATEURS DE SUPPORT ARROSEUR

(EVENTUELLEMENT AUTRE PROPOSITION EN OPTION) METRE 0

(COLLIER DE PRISE EN CHARGE PEHD - DN 40 - FILETE 3/4" FEM - AVEC BOULONNERIE POUR TUBE PEHD DN 40 PN|
|”'6 6 u 2077
[n-7 TUBES PEHD - DN 40- PN 6 - LIVRE EN LONGUEUR DE 11,5 m (OPTION: PE EN COURONNE DE 150 m METRE 28361
|n-8 RACCORD PE - 40 mm MALE x FILETE 1"1/2 MALE (ADAPTATEUR) - PN 6 u 156
|”_9 COLLIER DE PRISE EN CHARGE PEHD - DN 90 - FILETE 1"1/2 FEM - AVEC BOULONNERIE POUR TUBE PEHD DN 90

PN6 U 156
[1-20  |TUBE PEHD - DN 90 - PN 6 - LIVRE EN LONGUEUR DE 11,5 m (OPTION: PE ENCOURONNE DE 100-200 m METRE 1685
[1-12 JCOLLET PEHD A SOUDER - DN 110- PN 10 u 24
[1-12 JTUYAU PCVP DN 63 PN 16 LIVRE EN LONG DE 6 M METRE 414
[1-13" |TE EGAL PEHD A SOUDER - DN 110- PN 10 U 11
[i-14|BRIDE ACIER DE RENFORT POUR COLLET PEHD - DN 110 - PN1C U 24

VIS + ECROU ZINGUES 16x160 POUR ASSEMBLAGE VANNE PAPILLON DN100 PN1(C
|”'15 ENTRE COLLETS DN 110 PN 10 u 48
[1-16  [VANNE PAPILLON en acier- DN 100 - PN 10 - A INSERER ENTRE COLLETS DN 110 PN 1C u 12
[1-17 " |TEREDUIT PEHD A SOUDER - DN 160 x DN 110 x DN 160- PN 1C U 11
|1-18  |REDUCTION PEHD A SOUDER - DN 110 x DN 90- PN 1C u 11

[n-19 [TUBE PEHD - DN 110 - PN 10 - LIVRE EN LONGUEUR DE 11,5 i METRE 116

[n-20  [VANNE BERMAD PLASTIQUE SERIE 100 DN8O - BRIDES METALLIQUES + REGUL AVAL 3 VOIES u 24
|n-20a JCOLLET PEHD A SOUDER - DN 90- PN 10 u 48
[n-20b  |BRIDE ACIER DE RENFORT POUR COLLET PEHD - DN 90 - PN1C u 48
[n-21 JIOINT KLINGERSIL DN 80 U 47
[n-22 JCOUDE 90 ° POUR TUBE PEHD 6 BARS DN 110 mm A SOUDER u 47
[n-23 VIS + ECROU ZINGUES 16x100 POUR ASSEMBLAGE VANNE BERMAD DN 8C u 384
|24 JcoLLe pvce u 11
[n-25 JrEFLON ] 443
|n-26  [TE PE 40 EGAL POUR TUBE PEHD SERIE 6 BARS D 40 A SOUDER u 50
[n-27 JcOUDE PE 40 EGAL POUR TUBE PEHD SERIE 6 BARS D 40 A SOUDEF u 100
[n-28  JCOUDE PE 40 EGAL POUR TUBE PEHD SERIE 6 BARS D 90 A SOUDEF u 20
[n-29 [BOUCHON PE 90 U 20

|111- EQUIPEMENT DE PRISE D'EAU | unme [ are |

IV- STATION FILTRATION UNITE QTE

STATION DE FILTRATION A CIRCULATION EN DEUX COMPARTIMENTS POUR TRANSITER UN DEBIT DE 120 m3/h
V-1 CHACUN AVEC TAMIS DE 800 MICRONS - EQUIPES DE VANNES ET AUTRES ACCESSOIRES (CFR LE CAHIER DES ENSEMBLE 1

CHARGES)

V- POSTE A SOUDER PEHD UNITE QTE
V-1 POSTE DE SOUDURE COMPLET DE PETITS DIAMETRES AVEC REDUCTIONS POUR TUBES PE 160 A 40 PN 10 UNITE 0
V-2 GROUPE ELECTROGENE DIESEL PERMETTANT LE FONCTIONNEMENT DES EQUIPEMENTS UNITE 0

V- POSTE A SOUDER PEHD UNITE QTE
i POSTE DE SOUDURE COMPLET DE GRANDS DIAMETRES AVEC REDUCTIONS POUR TUBES PE 250mm A 110mmPN[ A

10 ;
v-2 JEU COMPLET SUPPLEMENTAIRE DE FLEXIBLES POUR CONDUITE D'HUILE DE COMPRESSION UNITE 0
v-3 JEU COMPLET DE TIGES ET ECROUS DE FIXATION DE TUYAU SUR LE BATIS UNITE 0
V-4 GROUPE ELECTROGENE DIESEL PERMETTANT LE FONCTIONNEMENT DES EQUIPEMENTS UNITE 0

N.B.DOCUMENTATION TECHNIQUE COMPLETE DU FABRICANT INDIQUANT LES CARACTERISTIQUES

TECHNIQUES, FONCTIONNEMENT, ENTRETIENS ET PIECES DE RECHANGE DU MATERIEL PROPOSE A JOINDRE A
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SOUS-LOT 5: 20 HECTARES

PHP/DST|
QUANTITATIF INDICATIF POUR ENSEMBLE MATERIEL D'IRRIGATION SOUS FRONDAISON DE RENOUVELLEMENT DISPOSITIF 12*11,2 EN COUVERTURE
inTeGRALE POUR 20) HECTARES DE BANANERAIE
ha | 20
I-RESEAU PRIMAIRE (PRINCIPAL) UNITE QTE
I-1 TUBE PEHD - DN 160 - PN 10 - CLASSE 100 - LIVRE EN LONGUEUR DE 11,5 v METRE 1685
I-2 TE EGAL PEHD A SOUDER - DN 160 - PN 10 U
I-3 COLLET PEHD A SOUDER - DN 160 - PN1C u 4
I-4 BRIDE ACIER DE RENFORT - DN 150 - PN 10 - POUR COLLET PEHD DN 160 PN 1¢ u 4
I-5 VANNE PAPILLON EN_ACIER- DN 150 - PN10 - A INSERER ENTRE COLLETS DN 160 PN1C u 2
I-6 VIS + ECROU ZINGUES 20x190 POUR ASSEMBLAGE VANNE PAPILLON DN15¢ U 8
I-7 BOUCHON PE 160 u 5
I-8 COUDE PEHD 160 4 90 ° SERIE 10 BARS 3 SOUDEF u 5
1-9 COUDE PEHD 160 45 ° SERIE 10 BARS 3 SOUDEF U 5
11I-RESEAU SECONDAIRE-TERTIAIRE-PARCELLAIRE UNITE QTE

[ARROSEUR SOUS FRONDAISON PLEIN CERCLE RAINBIRD LF 1200 - DEFLECTEUR BLEU 12° - BUSE JAUNE 2,59MM

LIVRE AVEC

SYSTEME ANTI-VOL A VISSER / ADAPTATEUR 1/2" / VIS ANTI-VOL HORIZONTALE & VIS ANTI-VOL VERTICALE U 2077
[n-2 [ADAPTATEUR RAINBIRD ACME A VISSER ANTIVOL F 3/4" U 2077
[u3 [ALLONGE EN GALVA - FILETE 3/4" D'UN BOUT TARRAUDE 1/2" L'autre bout - LONGUEUR 0,6 m u 2077
|”‘4 TUBE ACIER GALVA - 1" 1/4 - LONGUEUR 6 m - POUR CONFECTION DE STABILISATEUR DE SUPPORT ARROSEUR METRE 0
|”_5 FER A BETON LISSE DIAM. 8 mm - POUR CONFECTION DES STABLISATEURS DE SUPPORT ARROSEUR

(EVENTUELLEMENT AUTRE PROPOSITION EN OPTION) METRE 0

(COLLIER DE PRISE EN CHARGE PEHD - DN 40 - FILETE 3/4" FEM - AVEC BOULONNERIE POUR TUBE PEHD DN 40 PN|
|”'6 6 u 2077
[n-7 TUBES PEHD - DN 40- PN 6 - LIVRE EN LONGUEUR DE 11,5 m (OPTION: PE EN COURONNE DE 150 m METRE 28361
|n-8 RACCORD PE - 40 mm MALE x FILETE 1"1/2 MALE (ADAPTATEUR) - PN 6 u 156
|”_9 COLLIER DE PRISE EN CHARGE PEHD - DN 90 - FILETE 1"1/2 FEM - AVEC BOULONNERIE POUR TUBE PEHD DN 90

PN6 U 156
[1-20  |TUBE PEHD - DN 90 - PN 6 - LIVRE EN LONGUEUR DE 11,5 m (OPTION: PE ENCOURONNE DE 100-200 m METRE 1685
[1-12 JCOLLET PEHD A SOUDER - DN 110- PN 10 u 24
[1-12 JTUYAU PCVP DN 63 PN 16 LIVRE EN LONG DE 6 M METRE 414
[1-13" |TE EGAL PEHD A SOUDER - DN 110- PN 10 U 11
[i-14|BRIDE ACIER DE RENFORT POUR COLLET PEHD - DN 110 - PN1C U 24

VIS + ECROU ZINGUES 16x160 POUR ASSEMBLAGE VANNE PAPILLON DN100 PN1(C
|”'15 ENTRE COLLETS DN 110 PN 10 u 48
[1-16  [VANNE PAPILLON en acier- DN 100 - PN 10 - A INSERER ENTRE COLLETS DN 110 PN 1C u 12
[1-17 " |TEREDUIT PEHD A SOUDER - DN 160 x DN 110 x DN 160- PN 1C U 11
|1-18  |REDUCTION PEHD A SOUDER - DN 110 x DN 90- PN 1C u 11

[n-19 [TUBE PEHD - DN 110 - PN 10 - LIVRE EN LONGUEUR DE 11,5 i METRE 116

[n-20  [VANNE BERMAD PLASTIQUE SERIE 100 DN8O - BRIDES METALLIQUES + REGUL AVAL 3 VOIES u 24
|n-20a JCOLLET PEHD A SOUDER - DN 90- PN 10 u 48
[n-20b  |BRIDE ACIER DE RENFORT POUR COLLET PEHD - DN 90 - PN1C u 48
[n-21 JIOINT KLINGERSIL DN 80 U 47
[n-22 JCOUDE 90 ° POUR TUBE PEHD 6 BARS DN 110 mm A SOUDER u 47
[n-23 VIS + ECROU ZINGUES 16x100 POUR ASSEMBLAGE VANNE BERMAD DN 8C u 384
|24 JcoLLe pvce u 11
[n-25 JrEFLON ] 443
|n-26  [TE PE 40 EGAL POUR TUBE PEHD SERIE 6 BARS D 40 A SOUDER u 50
[n-27 JcOUDE PE 40 EGAL POUR TUBE PEHD SERIE 6 BARS D 40 A SOUDEF u 100
[n-28  JCOUDE PE 40 EGAL POUR TUBE PEHD SERIE 6 BARS D 90 A SOUDEF u 20
[n-29 [BOUCHON PE 90 U 20

|111- EQUIPEMENT DE PRISE D'EAU | unme [ are |

IV- STATION FILTRATION UNITE QTE

STATION DE FILTRATION A CIRCULATION EN DEUX COMPARTIMENTS POUR TRANSITER UN DEBIT DE 120 m3/h
V-1 CHACUN AVEC TAMIS DE 800 MICRONS - EQUIPES DE VANNES ET AUTRES ACCESSOIRES (CFR LE CAHIER DES ENSEMBLE 1

CHARGES)

V- POSTE A SOUDER PEHD UNITE QTE
V-1 POSTE DE SOUDURE COMPLET DE PETITS DIAMETRES AVEC REDUCTIONS POUR TUBES PE 160 A 40 PN 10 UNITE 0
V-2 GROUPE ELECTROGENE DIESEL PERMETTANT LE FONCTIONNEMENT DES EQUIPEMENTS UNITE 0

V- POSTE A SOUDER PEHD UNITE QTE
i POSTE DE SOUDURE COMPLET DE GRANDS DIAMETRES AVEC REDUCTIONS POUR TUBES PE 250mm A 110mmPN[ A

10 ;
v-2 JEU COMPLET SUPPLEMENTAIRE DE FLEXIBLES POUR CONDUITE D'HUILE DE COMPRESSION UNITE 0
v-3 JEU COMPLET DE TIGES ET ECROUS DE FIXATION DE TUYAU SUR LE BATIS UNITE 0
V-4 GROUPE ELECTROGENE DIESEL PERMETTANT LE FONCTIONNEMENT DES EQUIPEMENTS UNITE 0

N.B.DOCUMENTATION TECHNIQUE COMPLETE DU FABRICANT INDIQUANT LES CARACTERISTIQUES

TECHNIQUES, FONCTIONNEMENT, ENTRETIENS ET PIECES DE RECHANGE DU MATERIEL PROPOSE A JOINDRE A
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SOUS-LOT 6 : 10 HECTARES

PHP/DST|
QUANTITATIF INDICATIF POUR ENSEMBLE MATERIEL D'IRRIGATION SOUS FRONDAISON DE RENOUVELLEMENT DISPOSITIF 12*11,2 EN COUVERTURE
inteGrALE POUR 10 HECTARES DE BANANERAIE
ha | 10

I-RESEAU PRIMAIRE (PRINCIPAL) UNITE QTE
I-1 TUBE PEHD - DN 160 - PN 10 - CLASSE 100 - LIVRE EN LONGUEUR DE 11,5 v METRE 843
I-2 TE EGAL PEHD A SOUDER - DN 160 - PN 10 U 1
I-3 COLLET PEHD A SOUDER - DN 160 - PN1C u 2
I-4 BRIDE ACIER DE RENFORT - DN 150 - PN 10 - POUR COLLET PEHD DN 160 PN 1¢ u 2
I-5 VANNE PAPILLON EN_ACIER- DN 150 - PN10 - A INSERER ENTRE COLLETS DN 160 PN1C u 1
I-6 VIS + ECROU ZINGUES 20x190 POUR ASSEMBLAGE VANNE PAPILLON DN15¢ U 4
I-7 BOUCHON PE 160 u 2
I-8 COUDE PEHD 160 4 90 ° SERIE 10 BARS 3 SOUDEF u 2
1-9 COUDE PEHD 160 45 ° SERIE 10 BARS 3 SOUDEF U 2

11I-RESEAU SECONDAIRE-TERTIAIRE-PARCELLAIRE UNITE QTE

[ARROSEUR SOUS FRONDAISON PLEIN CERCLE RAINBIRD LF 1200 - DEFLECTEUR BLEU 12° - BUSE JAUNE 2,59MM

LIVRE AVEC

SYSTEME ANTI-VOL A VISSER / ADAPTATEUR 1/2" / VIS ANTI-VOL HORIZONTALE & VIS ANTI-VOL VERTICALE U 1038
[n-2 [ADAPTATEUR RAINBIRD ACME A VISSER ANTIVOL F 3/4" U 1038
[u3 [ALLONGE EN GALVA - FILETE 3/4" D'UN BOUT TARRAUDE 1/2" L'autre bout - LONGUEUR 0,6 m u 1038
|"‘4 TUBE ACIER GALVA - 1" 1/4 - LONGUEUR 6 m - POUR CONFECTION DE STABILISATEUR DE SUPPORT ARROSEUR METRE 0
|”_5 FER A BETON LISSE DIAM. 8 mm - POUR CONFECTION DES STABLISATEURS DE SUPPORT ARROSEUR

(EVENTUELLEMENT AUTRE PROPOSITION EN OPTION) METRE 0

(COLLIER DE PRISE EN CHARGE PEHD - DN 40 - FILETE 3/4" FEM - AVEC BOULONNERIE POUR TUBE PEHD DN 40 PN|
|”'6 6 u 1038
[n-7 TUBES PEHD - DN 40- PN 6 - LIVRE EN LONGUEUR DE 11,5 m (OPTION: PE EN COURONNE DE 150 m METRE 14181
|n-8 RACCORD PE - 40 mm MALE x FILETE 1"1/2 MALE (ADAPTATEUR) - PN 6 u 78
|”_9 COLLIER DE PRISE EN CHARGE PEHD - DN 90 - FILETE 1"1/2 FEM - AVEC BOULONNERIE POUR TUBE PEHD DN 90

PN6 U 78
[1-20  |TUBE PEHD - DN 90 - PN 6 - LIVRE EN LONGUEUR DE 11,5 m (OPTION: PE ENCOURONNE DE 100-200 m METRE 843
[1-12 JCOLLET PEHD A SOUDER - DN 110- PN 10 u 12
[1-12 JTUYAU PCVP DN 63 PN 16 LIVRE EN LONG DE 6 M METRE 207
[1-13" |TE EGAL PEHD A SOUDER - DN 110- PN 10 U 6
[i-14|BRIDE ACIER DE RENFORT POUR COLLET PEHD - DN 110 - PN1C U 12

VIS + ECROU ZINGUES 16x160 POUR ASSEMBLAGE VANNE PAPILLON DN100 PN1(C
|"'15 ENTRE COLLETS DN 110 PN 10 u 24
[1-16  [VANNE PAPILLON en acier- DN 100 - PN 10 - A INSERER ENTRE COLLETS DN 110 PN 1C u 6
[1-17 " |TEREDUIT PEHD A SOUDER - DN 160 x DN 110 x DN 160- PN 1C U 6
|1-18  |REDUCTION PEHD A SOUDER - DN 110 x DN 90- PN 1C u 6

[n-19 [TUBE PEHD - DN 110 - PN 10 - LIVRE EN LONGUEUR DE 11,5 i METRE 58

[n-20  [VANNE BERMAD PLASTIQUE SERIE 100 DN8O - BRIDES METALLIQUES + REGUL AVAL 3 VOIES u 12
|n-20a JCOLLET PEHD A SOUDER - DN 90- PN 10 u 24
[n-20b  |BRIDE ACIER DE RENFORT POUR COLLET PEHD - DN 90 - PN1C u 24
[n-21 JIOINT KLINGERSIL DN 80 U 24
[-22_ JCOUDE 90 ° POUR TUBE PEHD 6 BARS DN 110 mm A SOUDER u 24
[n-23 VIS + ECROU ZINGUES 16x100 POUR ASSEMBLAGE VANNE BERMAD DN 8C u 192
|24 JcoLLe pvce u 5
[n-25  [reFLon U 221
|n-26 | TE PE 40 EGAL POUR TUBE PEHD SERIE 6 BARS D 40 A SOUDER u 25
[n-27 JcOUDE PE 40 EGAL POUR TUBE PEHD SERIE 6 BARS D 40 A SOUDEF u 50
[n-28  JCOUDE PE 40 EGAL POUR TUBE PEHD SERIE 6 BARS D 90 A SOUDEF u 10
[n-29  |BOUCHON PE 90 U 10

|111- EQUIPEMENT DE PRISE D'EAU | unme [ are |

IV- STATION FILTRATION UNITE QTE

STATION DE FILTRATION A CIRCULATION EN DEUX COMPARTIMENTS POUR TRANSITER UN DEBIT DE 120 m3/h
V-1 CHACUN AVEC TAMIS DE 800 MICRONS - EQUIPES DE VANNES ET AUTRES ACCESSOIRES (CFR LE CAHIER DES ENSEMBLE 1

CHARGES)

V- POSTE A SOUDER PEHD UNITE QTE
V-1 POSTE DE SOUDURE COMPLET DE PETITS DIAMETRES AVEC REDUCTIONS POUR TUBES PE 160 A 40 PN 10 UNITE 0
V-2 GROUPE ELECTROGENE DIESEL PERMETTANT LE FONCTIONNEMENT DES EQUIPEMENTS UNITE 0

V- POSTE A SOUDER PEHD UNITE QTE
% POSTE DE SOUDURE COMPLET DE GRANDS DIAMETRES AVEC REDUCTIONS POUR TUBES PE 250mm A 110mmPN| A

10 ;
v-2 JEU COMPLET SUPPLEMENTAIRE DE FLEXIBLES POUR CONDUITE D'HUILE DE COMPRESSION UNITE 0
v-3 JEU COMPLET DE TIGES ET ECROUS DE FIXATION DE TUYAU SUR LE BATIS UNITE 0
V-4 GROUPE ELECTROGENE DIESEL PERMETTANT LE FONCTIONNEMENT DES EQUIPEMENTS UNITE 0

N.B.DOCUMENTATION TECHNIQUE COMPLETE DU FABRICANT INDIQUANT LES CARACTERISTIQUES

TECHNIQUES, FONCTIONNEMENT, ENTRETIENS ET PIECES DE RECHANGE DU MATERIEL PROPOSE A JOINDRE A
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SOUS-LOT 7 : 10 HECTARES

PHP/DST|
QUANTITATIF INDICATIF POUR ENSEMBLE MATERIEL D'IRRIGATION SOUS FRONDAISON DE RENOUVELLEMENT DISPOSITIF 12*11,2 EN COUVERTURE
inteGrALE POUR 10 HECTARES DE BANANERAIE
ha | 10

I-RESEAU PRIMAIRE (PRINCIPAL) UNITE QTE
I-1 TUBE PEHD - DN 160 - PN 10 - CLASSE 100 - LIVRE EN LONGUEUR DE 11,5 v METRE 843
I-2 TE EGAL PEHD A SOUDER - DN 160 - PN 10 U 1
I-3 COLLET PEHD A SOUDER - DN 160 - PN1C u 2
I-4 BRIDE ACIER DE RENFORT - DN 150 - PN 10 - POUR COLLET PEHD DN 160 PN 1¢ u 2
I-5 VANNE PAPILLON EN_ACIER- DN 150 - PN10 - A INSERER ENTRE COLLETS DN 160 PN1C u 1
I-6 VIS + ECROU ZINGUES 20x190 POUR ASSEMBLAGE VANNE PAPILLON DN15¢ U 4
I-7 BOUCHON PE 160 u 2
I-8 COUDE PEHD 160 4 90 ° SERIE 10 BARS 3 SOUDEF u 2
1-9 COUDE PEHD 160 45 ° SERIE 10 BARS 3 SOUDEF U 2

11I-RESEAU SECONDAIRE-TERTIAIRE-PARCELLAIRE UNITE QTE

[ARROSEUR SOUS FRONDAISON PLEIN CERCLE RAINBIRD LF 1200 - DEFLECTEUR BLEU 12° - BUSE JAUNE 2,59MM

LIVRE AVEC

SYSTEME ANTI-VOL A VISSER / ADAPTATEUR 1/2" / VIS ANTI-VOL HORIZONTALE & VIS ANTI-VOL VERTICALE U 1038
[n-2 [ADAPTATEUR RAINBIRD ACME A VISSER ANTIVOL F 3/4" U 1038
[u3 [ALLONGE EN GALVA - FILETE 3/4" D'UN BOUT TARRAUDE 1/2" L'autre bout - LONGUEUR 0,6 m u 1038
|"‘4 TUBE ACIER GALVA - 1" 1/4 - LONGUEUR 6 m - POUR CONFECTION DE STABILISATEUR DE SUPPORT ARROSEUR METRE 0
|”_5 FER A BETON LISSE DIAM. 8 mm - POUR CONFECTION DES STABLISATEURS DE SUPPORT ARROSEUR

(EVENTUELLEMENT AUTRE PROPOSITION EN OPTION) METRE 0

(COLLIER DE PRISE EN CHARGE PEHD - DN 40 - FILETE 3/4" FEM - AVEC BOULONNERIE POUR TUBE PEHD DN 40 PN|
|”'6 6 u 1038
[n-7 TUBES PEHD - DN 40- PN 6 - LIVRE EN LONGUEUR DE 11,5 m (OPTION: PE EN COURONNE DE 150 m METRE 14181
|n-8 RACCORD PE - 40 mm MALE x FILETE 1"1/2 MALE (ADAPTATEUR) - PN 6 u 78
|”_9 COLLIER DE PRISE EN CHARGE PEHD - DN 90 - FILETE 1"1/2 FEM - AVEC BOULONNERIE POUR TUBE PEHD DN 90

PN6 U 78
[1-20  |TUBE PEHD - DN 90 - PN 6 - LIVRE EN LONGUEUR DE 11,5 m (OPTION: PE ENCOURONNE DE 100-200 m METRE 843
[1-12 JCOLLET PEHD A SOUDER - DN 110- PN 10 u 12
[1-12 JTUYAU PCVP DN 63 PN 16 LIVRE EN LONG DE 6 M METRE 207
[1-13" |TE EGAL PEHD A SOUDER - DN 110- PN 10 U 6
[i-14|BRIDE ACIER DE RENFORT POUR COLLET PEHD - DN 110 - PN1C U 12

VIS + ECROU ZINGUES 16x160 POUR ASSEMBLAGE VANNE PAPILLON DN100 PN1(C
|"'15 ENTRE COLLETS DN 110 PN 10 u 24
[1-16  [VANNE PAPILLON en acier- DN 100 - PN 10 - A INSERER ENTRE COLLETS DN 110 PN 1C u 6
[1-17 " |TEREDUIT PEHD A SOUDER - DN 160 x DN 110 x DN 160- PN 1C U 6
|1-18  |REDUCTION PEHD A SOUDER - DN 110 x DN 90- PN 1C u 6

[n-19 [TUBE PEHD - DN 110 - PN 10 - LIVRE EN LONGUEUR DE 11,5 i METRE 58

[n-20  [VANNE BERMAD PLASTIQUE SERIE 100 DN8O - BRIDES METALLIQUES + REGUL AVAL 3 VOIES u 12
|n-20a JCOLLET PEHD A SOUDER - DN 90- PN 10 u 24
[n-20b  |BRIDE ACIER DE RENFORT POUR COLLET PEHD - DN 90 - PN1C u 24
[n-21 JIOINT KLINGERSIL DN 80 U 24
[-22_ JCOUDE 90 ° POUR TUBE PEHD 6 BARS DN 110 mm A SOUDER u 24
[n-23 VIS + ECROU ZINGUES 16x100 POUR ASSEMBLAGE VANNE BERMAD DN 8C u 192
|24 JcoLLe pvce u 5
[n-25  [reFLon U 221
|n-26 | TE PE 40 EGAL POUR TUBE PEHD SERIE 6 BARS D 40 A SOUDER u 25
[n-27 JcOUDE PE 40 EGAL POUR TUBE PEHD SERIE 6 BARS D 40 A SOUDEF u 50
[n-28  JCOUDE PE 40 EGAL POUR TUBE PEHD SERIE 6 BARS D 90 A SOUDEF u 10
[n-29  |BOUCHON PE 90 U 10

|111- EQUIPEMENT DE PRISE D'EAU | unme [ are |

IV- STATION FILTRATION UNITE QTE

STATION DE FILTRATION A CIRCULATION EN DEUX COMPARTIMENTS POUR TRANSITER UN DEBIT DE 120 m3/h
V-1 CHACUN AVEC TAMIS DE 800 MICRONS - EQUIPES DE VANNES ET AUTRES ACCESSOIRES (CFR LE CAHIER DES ENSEMBLE 1

CHARGES)

V- POSTE A SOUDER PEHD UNITE QTE
V-1 POSTE DE SOUDURE COMPLET DE PETITS DIAMETRES AVEC REDUCTIONS POUR TUBES PE 160 A 40 PN 10 UNITE 0
V-2 GROUPE ELECTROGENE DIESEL PERMETTANT LE FONCTIONNEMENT DES EQUIPEMENTS UNITE 0

V- POSTE A SOUDER PEHD UNITE QTE
% POSTE DE SOUDURE COMPLET DE GRANDS DIAMETRES AVEC REDUCTIONS POUR TUBES PE 250mm A 110mmPN| A

10 ;
v-2 JEU COMPLET SUPPLEMENTAIRE DE FLEXIBLES POUR CONDUITE D'HUILE DE COMPRESSION UNITE 0
v-3 JEU COMPLET DE TIGES ET ECROUS DE FIXATION DE TUYAU SUR LE BATIS UNITE 0
V-4 GROUPE ELECTROGENE DIESEL PERMETTANT LE FONCTIONNEMENT DES EQUIPEMENTS UNITE 0

N.B.DOCUMENTATION TECHNIQUE COMPLETE DU FABRICANT INDIQUANT LES CARACTERISTIQUES

TECHNIQUES, FONCTIONNEMENT, ENTRETIENS ET PIECES DE RECHANGE DU MATERIEL PROPOSE A JOINDRE A
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SOUS-LOT 8: 5 HECTARES

PHP/DST|
QUANTITATIF INDICATIF POUR ENSEMBLE MATERIEL D'IRRIGATION SOUS FRONDAISON DE RENOUVELLEMENT DISPOSITIF 12*11,2 EN COUVERTURE
inteGraLE PouR (0D HECTARES DE BANANERAIE
ha | 5

I-RESEAU PRIMAIRE (PRINCIPAL) UNITE QTE
I-1 TUBE PEHD - DN 160 - PN 10 - CLASSE 100 - LIVRE EN LONGUEUR DE 11,5 v METRE 421
I-2 TE EGAL PEHD A SOUDER - DN 160 - PN 10 U 1
I-3 COLLET PEHD A SOUDER - DN 160 - PN1C u 0
I-4 BRIDE ACIER DE RENFORT - DN 150 - PN 10 - POUR COLLET PEHD DN 160 PN 1¢ u 0
I-5 VANNE PAPILLON EN_ACIER- DN 150 - PN10 - A INSERER ENTRE COLLETS DN 160 PN1C u 0
I-6 VIS + ECROU ZINGUES 20x190 POUR ASSEMBLAGE VANNE PAPILLON DN15¢ U 0
I-7 BOUCHON PE 160 u 1
I-8 COUDE PEHD 160 4 90 ° SERIE 10 BARS 3 SOUDEF u 1
1-9 COUDE PEHD 160 45 ° SERIE 10 BARS 3 SOUDEF U 1

11I-RESEAU SECONDAIRE-TERTIAIRE-PARCELLAIRE UNITE QTE

[ARROSEUR SOUS FRONDAISON PLEIN CERCLE RAINBIRD LF 1200 - DEFLECTEUR BLEU 12° - BUSE JAUNE 2,59MM

LIVRE AVEC

SYSTEME ANTI-VOL A VISSER / ADAPTATEUR 1/2" / VIS ANTI-VOL HORIZONTALE & VIS ANTI-VOL VERTICALE U 519
[n-2 [ADAPTATEUR RAINBIRD ACME A VISSER ANTIVOL F 3/4" U 519
[u3 [ALLONGE EN GALVA - FILETE 3/4" D'UN BOUT TARRAUDE 1/2" L'autre bout - LONGUEUR 0,6 m u 519
|”‘4 TUBE ACIER GALVA - 1" 1/4 - LONGUEUR 6 m - POUR CONFECTION DE STABILISATEUR DE SUPPORT ARROSEUR METRE 0
|”_5 FER A BETON LISSE DIAM. 8 mm - POUR CONFECTION DES STABLISATEURS DE SUPPORT ARROSEUR

(EVENTUELLEMENT AUTRE PROPOSITION EN OPTION) METRE 0

(COLLIER DE PRISE EN CHARGE PEHD - DN 40 - FILETE 3/4" FEM - AVEC BOULONNERIE POUR TUBE PEHD DN 40 PN|
|”'6 6 u 519
[n-7 TUBES PEHD - DN 40- PN 6 - LIVRE EN LONGUEUR DE 11,5 m (OPTION: PE EN COURONNE DE 150 m METRE 7090
|n-8 RACCORD PE - 40 mm MALE x FILETE 1"1/2 MALE (ADAPTATEUR) - PN 6 u 39
|”_9 COLLIER DE PRISE EN CHARGE PEHD - DN 90 - FILETE 1"1/2 FEM - AVEC BOULONNERIE POUR TUBE PEHD DN 90

PN6 U 39
[1-20  |TUBE PEHD - DN 90 - PN 6 - LIVRE EN LONGUEUR DE 11,5 m (OPTION: PE ENCOURONNE DE 100-200 m METRE 421
[1-12 JCOLLET PEHD A SOUDER - DN 110- PN 10 u 6
[1-12 JTUYAU PCVP DN 63 PN 16 LIVRE EN LONG DE 6 M METRE 104
[1-13" |TE EGAL PEHD A SOUDER - DN 110- PN 10 U 3
[i-14|BRIDE ACIER DE RENFORT POUR COLLET PEHD - DN 110 - PN1C U 6

VIS + ECROU ZINGUES 16x160 POUR ASSEMBLAGE VANNE PAPILLON DN100 PN1(C
|”'15 ENTRE COLLETS DN 110 PN 10 u 12
[1-16  [VANNE PAPILLON en acier- DN 100 - PN 10 - A INSERER ENTRE COLLETS DN 110 PN 1C u 3
[1-17 " |TEREDUIT PEHD A SOUDER - DN 160 x DN 110 x DN 160- PN 1C U 3
|1-18  |REDUCTION PEHD A SOUDER - DN 110 x DN 90- PN 1C u 3

[n-19 [TUBE PEHD - DN 110 - PN 10 - LIVRE EN LONGUEUR DE 11,5 i METRE 29

[n-20  [VANNE BERMAD PLASTIQUE SERIE 100 DN8O - BRIDES METALLIQUES + REGUL AVAL 3 VOIES u 6
|n-20a JCOLLET PEHD A SOUDER - DN 90- PN 10 u 12
[n-20b  |BRIDE ACIER DE RENFORT POUR COLLET PEHD - DN 90 - PN1C u 12
[n-21 JIOINT KLINGERSIL DN 80 U 12
[-22_ JCOUDE 90 ° POUR TUBE PEHD 6 BARS DN 110 mm A SOUDER u 12
[n-23 VIS + ECROU ZINGUES 16x100 POUR ASSEMBLAGE VANNE BERMAD DN 8C u 96
|24 JcoLLe pvce u 3
[n-25  [reFLon U 111
|n-26 | TE PE 40 EGAL POUR TUBE PEHD SERIE 6 BARS D 40 A SOUDER u 13
[n-27 JcOUDE PE 40 EGAL POUR TUBE PEHD SERIE 6 BARS D 40 A SOUDEF u 25
[n-28  JCOUDE PE 40 EGAL POUR TUBE PEHD SERIE 6 BARS D 90 A SOUDEF u 5
[n-29 [BOUCHON PE 90 U 5

|111- EQUIPEMENT DE PRISE D'EAU | unme [ are |

IV- STATION FILTRATION UNITE QTE

STATION DE FILTRATION A CIRCULATION EN DEUX COMPARTIMENTS POUR TRANSITER UN DEBIT DE 120 m3/h
V-1 CHACUN AVEC TAMIS DE 800 MICRONS - EQUIPES DE VANNES ET AUTRES ACCESSOIRES (CFR LE CAHIER DES ENSEMBLE 0

CHARGES)

V- POSTE A SOUDER PEHD UNITE QTE
V-1 POSTE DE SOUDURE COMPLET DE PETITS DIAMETRES AVEC REDUCTIONS POUR TUBES PE 160 A 40 PN 10 UNITE 0
V-2 GROUPE ELECTROGENE DIESEL PERMETTANT LE FONCTIONNEMENT DES EQUIPEMENTS UNITE 0

V- POSTE A SOUDER PEHD UNITE QTE
% POSTE DE SOUDURE COMPLET DE GRANDS DIAMETRES AVEC REDUCTIONS POUR TUBES PE 250mm A 110mmPN| A

10 ;
v-2 JEU COMPLET SUPPLEMENTAIRE DE FLEXIBLES POUR CONDUITE D'HUILE DE COMPRESSION UNITE 0
v-3 JEU COMPLET DE TIGES ET ECROUS DE FIXATION DE TUYAU SUR LE BATIS UNITE 0
V-4 GROUPE ELECTROGENE DIESEL PERMETTANT LE FONCTIONNEMENT DES EQUIPEMENTS UNITE 0

N.B.DOCUMENTATION TECHNIQUE COMPLETE DU FABRICANT INDIQUANT LES CARACTERISTIQUES

TECHNIQUES, FONCTIONNEMENT, ENTRETIENS ET PIECES DE RECHANGE DU MATERIEL PROPOSE A JOINDRE A
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SOUS-LOT 9: 5 HECTARES

PHP/DST|
QUANTITATIF INDICATIF POUR ENSEMBLE MATERIEL D'IRRIGATION SOUS FRONDAISON DE RENOUVELLEMENT DISPOSITIF 12*11,2 EN COUVERTURE
inteGraLE PouR (0D HECTARES DE BANANERAIE
ha | 5

I-RESEAU PRIMAIRE (PRINCIPAL) UNITE QTE
I-1 TUBE PEHD - DN 160 - PN 10 - CLASSE 100 - LIVRE EN LONGUEUR DE 11,5 v METRE 421
I-2 TE EGAL PEHD A SOUDER - DN 160 - PN 10 U 1
I-3 COLLET PEHD A SOUDER - DN 160 - PN1C u 0
I-4 BRIDE ACIER DE RENFORT - DN 150 - PN 10 - POUR COLLET PEHD DN 160 PN 1¢ u 0
I-5 VANNE PAPILLON EN_ACIER- DN 150 - PN10 - A INSERER ENTRE COLLETS DN 160 PN1C u 0
I-6 VIS + ECROU ZINGUES 20x190 POUR ASSEMBLAGE VANNE PAPILLON DN15¢ U 0
I-7 BOUCHON PE 160 u 1
I-8 COUDE PEHD 160 4 90 ° SERIE 10 BARS 3 SOUDEF u 1
1-9 COUDE PEHD 160 45 ° SERIE 10 BARS 3 SOUDEF U 1

11I-RESEAU SECONDAIRE-TERTIAIRE-PARCELLAIRE UNITE QTE

[ARROSEUR SOUS FRONDAISON PLEIN CERCLE RAINBIRD LF 1200 - DEFLECTEUR BLEU 12° - BUSE JAUNE 2,59MM

LIVRE AVEC

SYSTEME ANTI-VOL A VISSER / ADAPTATEUR 1/2" / VIS ANTI-VOL HORIZONTALE & VIS ANTI-VOL VERTICALE U 519
[n-2 [ADAPTATEUR RAINBIRD ACME A VISSER ANTIVOL F 3/4" U 519
[u3 [ALLONGE EN GALVA - FILETE 3/4" D'UN BOUT TARRAUDE 1/2" L'autre bout - LONGUEUR 0,6 m u 519
|”‘4 TUBE ACIER GALVA - 1" 1/4 - LONGUEUR 6 m - POUR CONFECTION DE STABILISATEUR DE SUPPORT ARROSEUR METRE 0
|”_5 FER A BETON LISSE DIAM. 8 mm - POUR CONFECTION DES STABLISATEURS DE SUPPORT ARROSEUR

(EVENTUELLEMENT AUTRE PROPOSITION EN OPTION) METRE 0

(COLLIER DE PRISE EN CHARGE PEHD - DN 40 - FILETE 3/4" FEM - AVEC BOULONNERIE POUR TUBE PEHD DN 40 PN|
|”'6 6 u 519
[n-7 TUBES PEHD - DN 40- PN 6 - LIVRE EN LONGUEUR DE 11,5 m (OPTION: PE EN COURONNE DE 150 m METRE 7090
|n-8 RACCORD PE - 40 mm MALE x FILETE 1"1/2 MALE (ADAPTATEUR) - PN 6 u 39
|”_9 COLLIER DE PRISE EN CHARGE PEHD - DN 90 - FILETE 1"1/2 FEM - AVEC BOULONNERIE POUR TUBE PEHD DN 90

PN6 U 39
[1-20  |TUBE PEHD - DN 90 - PN 6 - LIVRE EN LONGUEUR DE 11,5 m (OPTION: PE ENCOURONNE DE 100-200 m METRE 421
[1-12 JCOLLET PEHD A SOUDER - DN 110- PN 10 u 6
[1-12 JTUYAU PCVP DN 63 PN 16 LIVRE EN LONG DE 6 M METRE 104
[1-13" |TE EGAL PEHD A SOUDER - DN 110- PN 10 U 3
[i-14|BRIDE ACIER DE RENFORT POUR COLLET PEHD - DN 110 - PN1C U 6

VIS + ECROU ZINGUES 16x160 POUR ASSEMBLAGE VANNE PAPILLON DN100 PN1(C
|”'15 ENTRE COLLETS DN 110 PN 10 u 12
[1-16  [VANNE PAPILLON en acier- DN 100 - PN 10 - A INSERER ENTRE COLLETS DN 110 PN 1C u 3
[1-17 " |TEREDUIT PEHD A SOUDER - DN 160 x DN 110 x DN 160- PN 1C U 3
|1-18  |REDUCTION PEHD A SOUDER - DN 110 x DN 90- PN 1C u 3

[n-19 [TUBE PEHD - DN 110 - PN 10 - LIVRE EN LONGUEUR DE 11,5 i METRE 29

[n-20  [VANNE BERMAD PLASTIQUE SERIE 100 DN8O - BRIDES METALLIQUES + REGUL AVAL 3 VOIES u 6
|n-20a JCOLLET PEHD A SOUDER - DN 90- PN 10 u 12
[n-20b  |BRIDE ACIER DE RENFORT POUR COLLET PEHD - DN 90 - PN1C u 12
[n-21 JIOINT KLINGERSIL DN 80 U 12
[-22_ JCOUDE 90 ° POUR TUBE PEHD 6 BARS DN 110 mm A SOUDER u 12
[n-23 VIS + ECROU ZINGUES 16x100 POUR ASSEMBLAGE VANNE BERMAD DN 8C u 96
|24 JcoLLe pvce u 3
[n-25  [reFLon U 111
|n-26 | TE PE 40 EGAL POUR TUBE PEHD SERIE 6 BARS D 40 A SOUDER u 13
[n-27 JcOUDE PE 40 EGAL POUR TUBE PEHD SERIE 6 BARS D 40 A SOUDEF u 25
[n-28  JCOUDE PE 40 EGAL POUR TUBE PEHD SERIE 6 BARS D 90 A SOUDEF u 5
[n-29 [BOUCHON PE 90 U 5

|111- EQUIPEMENT DE PRISE D'EAU | unme [ are |

IV- STATION FILTRATION UNITE QTE

STATION DE FILTRATION A CIRCULATION EN DEUX COMPARTIMENTS POUR TRANSITER UN DEBIT DE 120 m3/h
V-1 CHACUN AVEC TAMIS DE 800 MICRONS - EQUIPES DE VANNES ET AUTRES ACCESSOIRES (CFR LE CAHIER DES ENSEMBLE 0

CHARGES)

V- POSTE A SOUDER PEHD UNITE QTE
V-1 POSTE DE SOUDURE COMPLET DE PETITS DIAMETRES AVEC REDUCTIONS POUR TUBES PE 160 A 40 PN 10 UNITE 0
V-2 GROUPE ELECTROGENE DIESEL PERMETTANT LE FONCTIONNEMENT DES EQUIPEMENTS UNITE 0

V- POSTE A SOUDER PEHD UNITE QTE
% POSTE DE SOUDURE COMPLET DE GRANDS DIAMETRES AVEC REDUCTIONS POUR TUBES PE 250mm A 110mmPN| A

10 ;
v-2 JEU COMPLET SUPPLEMENTAIRE DE FLEXIBLES POUR CONDUITE D'HUILE DE COMPRESSION UNITE 0
v-3 JEU COMPLET DE TIGES ET ECROUS DE FIXATION DE TUYAU SUR LE BATIS UNITE 0
V-4 GROUPE ELECTROGENE DIESEL PERMETTANT LE FONCTIONNEMENT DES EQUIPEMENTS UNITE 0

N.B.DOCUMENTATION TECHNIQUE COMPLETE DU FABRICANT INDIQUANT LES CARACTERISTIQUES

TECHNIQUES, FONCTIONNEMENT, ENTRETIENS ET PIECES DE RECHANGE DU MATERIEL PROPOSE A JOINDRE A
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LOT 2 : MATERIEL D’IRRIGATION POUR 160 HECTARES

SOUS-LOT 1:40 HECTARES

PHP/DST| |
QUANTITATIF INDICATIF POUR ENSEMBLE MATERIEL D'IRRIGATION SOUS FRONDAISON DE RENOUVELLEMENT DISPOSITIF 12*11,2 EN COUVERTURE]
inteGraLE PoUR 40 HECTARES DE BANANERAIE

ha | 40

I-RESEAU PRIMAIRE (PRINCIPAL) UNITE QTE
I-1 TUBE PEHD - DN 160 - PN 10 - CLASSE 100 - LIVRE EN LONGUEUR DE 11,5 v METRE 2856
I-2 TE EGAL PEHD A SOUDER - DN 160 - PN 10 U 5
I-3 COLLET PEHD A SOUDER - DN 160 - PN1C u 6
I-4 BRIDE ACIER DE RENFORT - DN 150 - PN 10 - POUR COLLET PEHD DN 160 PN 1¢ u 6
I-5 VANNE PAPILLON EN_ACIER- DN 150 - PN10 - A INSERER ENTRE COLLETS DN 160 PN1C u 3
I-6 VIS + ECROU ZINGUES 20x190 POUR ASSEMBLAGE VANNE PAPILLON DN15¢ U 12
I-7 BOUCHON PE 160 u 8
I-8 COUDE PEHD 160 4 90 ° SERIE 10 BARS 3 SOUDEF u 8
1-9 COUDE PEHD 160 45 ° SERIE 10 BARS 3 SOUDEF U 8

11I-RESEAU SECONDAIRE-TERTIAIRE-PARCELLAIRE UNITE QTE

[ARROSEUR SOUS FRONDAISON PLEIN CERCLE RAINBIRD LF 1200 - DEFLECTEUR BLEU 12° - BUSE JAUNE 2,59MM

LIVRE AVEC

SYSTEME ANTI-VOL A VISSER / ADAPTATEUR 1/2" / VIS ANTI-VOL HORIZONTALE & VIS ANTI-VOL VERTICALE u 3520
[1Z |ADAPTATEUR RAINBIRD ACME A VISSER ANTIVOL F 3/4" U 3520
[13 |ALLONGE EN GALVA - FILETE 3/4" D'UN BOUT TARRAUDE 1/2" L'autre bout - LONGUEUR 0,6 m U 3520
|”‘4 TUBE ACIER GALVA - 1" 1/4 - LONGUEUR 6 m - POUR CONFECTION DE STABILISATEUR DE SUPPORT ARROSEUR METRE 0
|”_5 FER A BETON LISSE DIAM. 8 mm - POUR CONFECTION DES STABLISATEURS DE SUPPORT ARROSEUR

(EVENTUELLEMENT AUTRE PROPOSITION EN OPTION) METRE 0

COLLIER DE PRISE EN CHARGE PEHD - DN 40 - FILETE 3/4" FEM - AVEC BOULONNERIE POUR TUBE PEHD DN 40 PN
|"'6 3 u 3520
[i7 [rUBES PEHD - DN 40- PN 6 - LIVRE EN LONGUEUR DE 11,5 m (OPTION: PE EN COURONNE DE 150 m METRE 48070
I||-8 RACCORD PE - 40 mm MALE x FILETE 1"1/2 MALE (ADAPTATEUR) - PN 6 9] 265
|”_9 COLLIER DE PRISE EN CHARGE PEHD - DN 90 - FILETE 1"1/2 FEM - AVEC BOULONNERIE POUR TUBE PEHD DN 90

PNG u 265
[1-10_[TUBE PEHD - DN 90 - PN 6 - LIVRE EN LONGUEUR DE 11,5 m (OPTION: PE ENCOURONNE DE 100-200m METRE 2856
[ |cOLLET PEHD A SOUDER - DN 110- PN 10 U 20
[i72—T0YAU PCVP DN 63 PN 16 LIVRE EN LONG DE 6 M METRE 702
[I3[FE EGAL PEHD A SOUDER - DN 110- PN 10 U 19
[I-14 [BRIDE ACIER DE RENFORT POUR COLLET PEHD- DN 110- PNIC U 20

VIS + ECROU ZINGUES 16x160 POUR ASSEMBLAGE VANNE PAPILLON DN100 PNIC
|”'15 ENTRE COLLETS DN 110 PN 10 u 80
[i-56[VANNE PAPILLON en acier- DN 100 - PN 10 - A INSERER ENTRE COLLETS DN 110 PN 1C U 20
[ |7E REDUIT PERD A SOUDER - DN 160 x DN 110 x DN 160- PN 1C U 19
[I58_ [REDUCTION PEHD A SOUDER - DN 110 x DN90- PN 1C U 19

[n-19 [TUBE PEHD - DN 110 - PN 10 - LIVRE EN LONGUEUR DE 11,5 i METRE 196

[n-20  [VANNE BERMAD PLASTIQUE SERIE 100 DN8O - BRIDES METALLIQUES + REGUL AVAL 3 VOIES u 40
|n-20a JCOLLET PEHD A SOUDER - DN 90- PN 10 u 80
[n-20b  |BRIDE ACIER DE RENFORT POUR COLLET PEHD - DN 90 - PN1C u 80
[n-21 JIOINT KLINGERSIL DN 80 U 80
[-22_ JCOUDE 90 ° POUR TUBE PEHD 6 BARS DN 110 mm A SOUDER u 80
[n-23 VIS + ECROU ZINGUES 16x100 POUR ASSEMBLAGE VANNE BERMAD DN 8C u 640
|24 JcoLLe pvce u 18
[n-25  [reFLon U 750
|n-26 | TE PE 40 EGAL POUR TUBE PEHD SERIE 6 BARS D 40 A SOUDER u 85
[n-27 JcOUDE PE 40 EGAL POUR TUBE PEHD SERIE 6 BARS D 40 A SOUDEF u 170
[n-28  JCOUDE PE 40 EGAL POUR TUBE PEHD SERIE 6 BARS D 90 A SOUDEF u 34
[n-29 [BOUCHON PE 90 U 34

|111- EQUIPEMENT DE PRISE D'EAU | unme [ are |

IV- STATION FILTRATION UNITE QTE

STATION DE FILTRATION A CIRCULATION EN DEUX COMPARTIMENTS POUR TRANSITER UN DEBIT DE 120 m3/h
V-1 CHACUN AVEC TAMIS DE 800 MICRONS - EQUIPES DE VANNES ET AUTRES ACCESSOIRES (CFR LE CAHIER DES ENSEMBLE 2

CHARGES)

V- POSTE A SOUDER PEHD UNITE QTE
V-1 POSTE DE SOUDURE COMPLET DE PETITS DIAMETRES AVEC REDUCTIONS POUR TUBES PE 160 A 40 PN 10 UNITE 0
V-2 GROUPE ELECTROGENE DIESEL PERMETTANT LE FONCTIONNEMENT DES EQUIPEMENTS UNITE 0

V- POSTE A SOUDER PEHD UNITE QTE
% POSTE DE SOUDURE COMPLET DE GRANDS DIAMETRES AVEC REDUCTIONS POUR TUBES PE 250mm A 110mmPN| A

10 ;
v-2 JEU COMPLET SUPPLEMENTAIRE DE FLEXIBLES POUR CONDUITE D'HUILE DE COMPRESSION UNITE 2
v-3 JEU COMPLET DE TIGES ET ECROUS DE FIXATION DE TUYAU SUR LE BATIS UNITE 2
V-4 GROUPE ELECTROGENE DIESEL PERMETTANT LE FONCTIONNEMENT DES EQUIPEMENTS UNITE 1

N.B.DOCUMENTATION TECHNIQUE COMPLETE DU FABRICANT INDIQUANT LES CARACTERISTIQUES

TECHNIQUES, FONCTIONNEMENT, ENTRETIENS ET PIECES DE RECHANGE DU MATERIEL PROPOSE A JOINDRE A
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SOUS-LOT 2 : 20 HECTARES

PHP/DST| |
QUANTITATIF INDICATIF POUR ENSEMBLE MATERIEL D'IRRIGATION SOUS FRONDAISON DE RENOUVELLEMENT DISPOSITIF 12*11,2 EN COUVERTURE]
inTeGRALE POUR 20) HECTARES DE BANANERAIE

ha | 20

I-RESEAU PRIMAIRE (PRINCIPAL) UNITE QTE
I-1 TUBE PEHD - DN 160 - PN 10 - CLASSE 100 - LIVRE EN LONGUEUR DE 11,5 v METRE 1428
I-2 TE EGAL PEHD A SOUDER - DN 160 - PN 10 U
I-3 COLLET PEHD A SOUDER - DN 160 - PN1C u 4
I-4 BRIDE ACIER DE RENFORT - DN 150 - PN 10 - POUR COLLET PEHD DN 160 PN 1¢ u 4
I-5 VANNE PAPILLON EN_ACIER- DN 150 - PN10 - A INSERER ENTRE COLLETS DN 160 PN1C u 2
I-6 VIS + ECROU ZINGUES 20x190 POUR ASSEMBLAGE VANNE PAPILLON DN15¢ U 8
I-7 BOUCHON PE 160 u 4
I-8 COUDE PEHD 160 4 90 ° SERIE 10 BARS 3 SOUDEF u 4
1-9 COUDE PEHD 160 45 ° SERIE 10 BARS 3 SOUDEF U 4

11I-RESEAU SECONDAIRE-TERTIAIRE-PARCELLAIRE UNITE QTE

[ARROSEUR SOUS FRONDAISON PLEIN CERCLE RAINBIRD LF 1200 - DEFLECTEUR BLEU 12° - BUSE JAUNE 2,59MM

LIVRE AVEC

SYSTEME ANTI-VOL A VISSER / ADAPTATEUR 1/2" / VIS ANTI-VOL HORIZONTALE & VIS ANTI-VOL VERTICALE U 1760
[n-2 [ADAPTATEUR RAINBIRD ACME A VISSER ANTIVOL F 3/4" U 1760
[u3 [ALLONGE EN GALVA - FILETE 3/4" D'UN BOUT TARRAUDE 1/2" L'autre bout - LONGUEUR 0,6 m u 1760
|"‘4 TUBE ACIER GALVA - 1" 1/4 - LONGUEUR 6 m - POUR CONFECTION DE STABILISATEUR DE SUPPORT ARROSEUR METRE 0
|”_5 FER A BETON LISSE DIAM. 8 mm - POUR CONFECTION DES STABLISATEURS DE SUPPORT ARROSEUR

(EVENTUELLEMENT AUTRE PROPOSITION EN OPTION) METRE 0

(COLLIER DE PRISE EN CHARGE PEHD - DN 40 - FILETE 3/4" FEM - AVEC BOULONNERIE POUR TUBE PEHD DN 40 PN|
|”'6 6 u 1760
[n-7 TUBES PEHD - DN 40- PN 6 - LIVRE EN LONGUEUR DE 11,5 m (OPTION: PE EN COURONNE DE 150 m METRE 24035
|n-8 RACCORD PE - 40 mm MALE x FILETE 1"1/2 MALE (ADAPTATEUR) - PN 6 u 133
|”_9 COLLIER DE PRISE EN CHARGE PEHD - DN 90 - FILETE 1"1/2 FEM - AVEC BOULONNERIE POUR TUBE PEHD DN 90

PN6 U 133
[1-20  |TUBE PEHD - DN 90 - PN 6 - LIVRE EN LONGUEUR DE 11,5 m (OPTION: PE ENCOURONNE DE 100-200 m METRE 1428
[1-12 JCOLLET PEHD A SOUDER - DN 110- PN 10 u 20
[1-12 JTUYAU PCVP DN 63 PN 16 LIVRE EN LONG DE 6 M METRE 351
[1-13" |TE EGAL PEHD A SOUDER - DN 110- PN 10 U 10
[i-14|BRIDE ACIER DE RENFORT POUR COLLET PEHD - DN 110 - PN1C U 20

VIS + ECROU ZINGUES 16x160 POUR ASSEMBLAGE VANNE PAPILLON DN100 PN1(C
|"'15 ENTRE COLLETS DN 110 PN 10 U 40
[1-16  [VANNE PAPILLON en acier- DN 100 - PN 10 - A INSERER ENTRE COLLETS DN 110 PN 1C u 10
[1-17 " |TEREDUIT PEHD A SOUDER - DN 160 x DN 110 x DN 160- PN 1C U 10
|1-18  |REDUCTION PEHD A SOUDER - DN 110 x DN 90- PN 1C u 10

[n-19 [TUBE PEHD - DN 110 - PN 10 - LIVRE EN LONGUEUR DE 11,5 i METRE 98

[n-20  [VANNE BERMAD PLASTIQUE SERIE 100 DN8O - BRIDES METALLIQUES + REGUL AVAL 3 VOIES u 20
[1-20a_ JCOLLET PEHD A SOUDER - DN 90 - PN 10 u 40
[n-20b  |BRIDE ACIER DE RENFORT POUR COLLET PEHD - DN 90 - PN1C u 40
[n-21 JIOINT KLINGERSIL DN 80 U 40
[n-22 JCOUDE 90 ° POUR TUBE PEHD 6 BARS DN 110 mm A SOUDER u 40
[n-23 VIS + ECROU ZINGUES 16x100 POUR ASSEMBLAGE VANNE BERMAD DN 8C u 320
|24 JcoLLe pvce u 9
[n-25  [reFLon U 375
|n-26  [TE PE 40 EGAL POUR TUBE PEHD SERIE 6 BARS D 40 A SOUDER u 43
[n-27 JcOUDE PE 40 EGAL POUR TUBE PEHD SERIE 6 BARS D 40 A SOUDEF u 85
[n-28  JCOUDE PE 40 EGAL POUR TUBE PEHD SERIE 6 BARS D 90 A SOUDEF u 17
|n-29  |BOUCHON PE 90 U 17

|111- EQUIPEMENT DE PRISE D'EAU | unme [ are |

IV- STATION FILTRATION UNITE QTE

STATION DE FILTRATION A CIRCULATION EN DEUX COMPARTIMENTS POUR TRANSITER UN DEBIT DE 120 m3/h
V-1 CHACUN AVEC TAMIS DE 800 MICRONS - EQUIPES DE VANNES ET AUTRES ACCESSOIRES (CFR LE CAHIER DES ENSEMBLE 1

CHARGES)

V- POSTE A SOUDER PEHD UNITE QTE
V-1 POSTE DE SOUDURE COMPLET DE PETITS DIAMETRES AVEC REDUCTIONS POUR TUBES PE 160 A 40 PN 10 UNITE 1
V-2 GROUPE ELECTROGENE DIESEL PERMETTANT LE FONCTIONNEMENT DES EQUIPEMENTS UNITE 1

V- POSTE A SOUDER PEHD UNITE QTE
i POSTE DE SOUDURE COMPLET DE GRANDS DIAMETRES AVEC REDUCTIONS POUR TUBES PE 250mm A 110mmPN[ A

10 ;
v-2 JEU COMPLET SUPPLEMENTAIRE DE FLEXIBLES POUR CONDUITE D'HUILE DE COMPRESSION UNITE 0
v-3 JEU COMPLET DE TIGES ET ECROUS DE FIXATION DE TUYAU SUR LE BATIS UNITE 0
V-4 GROUPE ELECTROGENE DIESEL PERMETTANT LE FONCTIONNEMENT DES EQUIPEMENTS UNITE 0

N.B.DOCUMENTATION TECHNIQUE COMPLETE DU FABRICANT INDIQUANT LES CARACTERISTIQUES

TECHNIQUES, FONCTIONNEMENT, ENTRETIENS ET PIECES DE RECHANGE DU MATERIEL PROPOSE A JOINDRE A
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SOUS-LOT 3: 20 HECTARES

PHP/DST| |
QUANTITATIF INDICATIF POUR ENSEMBLE MATERIEL D'IRRIGATION SOUS FRONDAISON DE RENOUVELLEMENT DISPOSITIF 12*11,2 EN COUVERTURE]
inTeGRALE POUR 20) HECTARES DE BANANERAIE

ha | 20

I-RESEAU PRIMAIRE (PRINCIPAL) UNITE QTE
I-1 TUBE PEHD - DN 160 - PN 10 - CLASSE 100 - LIVRE EN LONGUEUR DE 11,5 v METRE 1428
I-2 TE EGAL PEHD A SOUDER - DN 160 - PN 10 U
I-3 COLLET PEHD A SOUDER - DN 160 - PN1C u 4
I-4 BRIDE ACIER DE RENFORT - DN 150 - PN 10 - POUR COLLET PEHD DN 160 PN 1¢ u 4
I-5 VANNE PAPILLON EN_ACIER- DN 150 - PN10 - A INSERER ENTRE COLLETS DN 160 PN1C u 2
I-6 VIS + ECROU ZINGUES 20x190 POUR ASSEMBLAGE VANNE PAPILLON DN15¢ U 8
I-7 BOUCHON PE 160 u 4
I-8 COUDE PEHD 160 4 90 ° SERIE 10 BARS 3 SOUDEF u 4
1-9 COUDE PEHD 160 45 ° SERIE 10 BARS 3 SOUDEF U 4

11I-RESEAU SECONDAIRE-TERTIAIRE-PARCELLAIRE UNITE QTE

[ARROSEUR SOUS FRONDAISON PLEIN CERCLE RAINBIRD LF 1200 - DEFLECTEUR BLEU 12° - BUSE JAUNE 2,59MM

LIVRE AVEC

SYSTEME ANTI-VOL A VISSER / ADAPTATEUR 1/2" / VIS ANTI-VOL HORIZONTALE & VIS ANTI-VOL VERTICALE U 1760
[n-2 [ADAPTATEUR RAINBIRD ACME A VISSER ANTIVOL F 3/4" U 1760
[u3 [ALLONGE EN GALVA - FILETE 3/4" D'UN BOUT TARRAUDE 1/2" L'autre bout - LONGUEUR 0,6 m u 1760
|"‘4 TUBE ACIER GALVA - 1" 1/4 - LONGUEUR 6 m - POUR CONFECTION DE STABILISATEUR DE SUPPORT ARROSEUR METRE 0
|”_5 FER A BETON LISSE DIAM. 8 mm - POUR CONFECTION DES STABLISATEURS DE SUPPORT ARROSEUR

(EVENTUELLEMENT AUTRE PROPOSITION EN OPTION) METRE 0

(COLLIER DE PRISE EN CHARGE PEHD - DN 40 - FILETE 3/4" FEM - AVEC BOULONNERIE POUR TUBE PEHD DN 40 PN|
|”'6 6 u 1760
[n-7 TUBES PEHD - DN 40- PN 6 - LIVRE EN LONGUEUR DE 11,5 m (OPTION: PE EN COURONNE DE 150 m METRE 24035
|n-8 RACCORD PE - 40 mm MALE x FILETE 1"1/2 MALE (ADAPTATEUR) - PN 6 u 133
|”_9 COLLIER DE PRISE EN CHARGE PEHD - DN 90 - FILETE 1"1/2 FEM - AVEC BOULONNERIE POUR TUBE PEHD DN 90

PN6 U 133
[1-20  |TUBE PEHD - DN 90 - PN 6 - LIVRE EN LONGUEUR DE 11,5 m (OPTION: PE ENCOURONNE DE 100-200 m METRE 1428
[1-12 JCOLLET PEHD A SOUDER - DN 110- PN 10 u 20
[1-12 JTUYAU PCVP DN 63 PN 16 LIVRE EN LONG DE 6 M METRE 351
[1-13" |TE EGAL PEHD A SOUDER - DN 110- PN 10 U 10
[i-14|BRIDE ACIER DE RENFORT POUR COLLET PEHD - DN 110 - PN1C U 20

VIS + ECROU ZINGUES 16x160 POUR ASSEMBLAGE VANNE PAPILLON DN100 PN1(C
|"'15 ENTRE COLLETS DN 110 PN 10 U 40
[1-16  [VANNE PAPILLON en acier- DN 100 - PN 10 - A INSERER ENTRE COLLETS DN 110 PN 1C u 10
[1-17 " |TEREDUIT PEHD A SOUDER - DN 160 x DN 110 x DN 160- PN 1C U 10
|1-18  |REDUCTION PEHD A SOUDER - DN 110 x DN 90- PN 1C u 10

[n-19 [TUBE PEHD - DN 110 - PN 10 - LIVRE EN LONGUEUR DE 11,5 i METRE 98

[n-20  [VANNE BERMAD PLASTIQUE SERIE 100 DN8O - BRIDES METALLIQUES + REGUL AVAL 3 VOIES u 20
[1-20a_ JCOLLET PEHD A SOUDER - DN 90 - PN 10 u 40
[n-20b  |BRIDE ACIER DE RENFORT POUR COLLET PEHD - DN 90 - PN1C u 40
[n-21 JIOINT KLINGERSIL DN 80 U 40
[n-22 JCOUDE 90 ° POUR TUBE PEHD 6 BARS DN 110 mm A SOUDER u 40
[n-23 VIS + ECROU ZINGUES 16x100 POUR ASSEMBLAGE VANNE BERMAD DN 8C u 320
|24 JcoLLe pvce u 9
[n-25  [reFLon U 375
|n-26  [TE PE 40 EGAL POUR TUBE PEHD SERIE 6 BARS D 40 A SOUDER u 43
[n-27 JcOUDE PE 40 EGAL POUR TUBE PEHD SERIE 6 BARS D 40 A SOUDEF u 85
[n-28  JCOUDE PE 40 EGAL POUR TUBE PEHD SERIE 6 BARS D 90 A SOUDEF u 17
|n-29  |BOUCHON PE 90 U 17

|111- EQUIPEMENT DE PRISE D'EAU | unme [ are |

IV- STATION FILTRATION UNITE QTE

STATION DE FILTRATION A CIRCULATION EN DEUX COMPARTIMENTS POUR TRANSITER UN DEBIT DE 120 m3/h
V-1 CHACUN AVEC TAMIS DE 800 MICRONS - EQUIPES DE VANNES ET AUTRES ACCESSOIRES (CFR LE CAHIER DES ENSEMBLE 1

CHARGES)

V- POSTE A SOUDER PEHD UNITE QTE
V-1 POSTE DE SOUDURE COMPLET DE PETITS DIAMETRES AVEC REDUCTIONS POUR TUBES PE 160 A 40 PN 10 UNITE 1
V-2 GROUPE ELECTROGENE DIESEL PERMETTANT LE FONCTIONNEMENT DES EQUIPEMENTS UNITE 1

V- POSTE A SOUDER PEHD UNITE QTE
i POSTE DE SOUDURE COMPLET DE GRANDS DIAMETRES AVEC REDUCTIONS POUR TUBES PE 250mm A 110mmPN[ A

10 ;
v-2 JEU COMPLET SUPPLEMENTAIRE DE FLEXIBLES POUR CONDUITE D'HUILE DE COMPRESSION UNITE 0
v-3 JEU COMPLET DE TIGES ET ECROUS DE FIXATION DE TUYAU SUR LE BATIS UNITE 0
V-4 GROUPE ELECTROGENE DIESEL PERMETTANT LE FONCTIONNEMENT DES EQUIPEMENTS UNITE 0

N.B.DOCUMENTATION TECHNIQUE COMPLETE DU FABRICANT INDIQUANT LES CARACTERISTIQUES

TECHNIQUES, FONCTIONNEMENT, ENTRETIENS ET PIECES DE RECHANGE DU MATERIEL PROPOSE A JOINDRE A

L'OFFRE

Page 40 sur 59



SOUS-LOT 4 : 20 HECTARES

PHP/DST| |
QUANTITATIF INDICATIF POUR ENSEMBLE MATERIEL D'IRRIGATION SOUS FRONDAISON DE RENOUVELLEMENT DISPOSITIF 12*11,2 EN COUVERTURE]
inTeGRALE POUR 20) HECTARES DE BANANERAIE

ha | 20

I-RESEAU PRIMAIRE (PRINCIPAL) UNITE QTE
I-1 TUBE PEHD - DN 160 - PN 10 - CLASSE 100 - LIVRE EN LONGUEUR DE 11,5 v METRE 1428
I-2 TE EGAL PEHD A SOUDER - DN 160 - PN 10 U
I-3 COLLET PEHD A SOUDER - DN 160 - PN1C u 4
I-4 BRIDE ACIER DE RENFORT - DN 150 - PN 10 - POUR COLLET PEHD DN 160 PN 1¢ u 4
I-5 VANNE PAPILLON EN_ACIER- DN 150 - PN10 - A INSERER ENTRE COLLETS DN 160 PN1C u 2
I-6 VIS + ECROU ZINGUES 20x190 POUR ASSEMBLAGE VANNE PAPILLON DN15¢ U 8
I-7 BOUCHON PE 160 u 4
I-8 COUDE PEHD 160 4 90 ° SERIE 10 BARS 3 SOUDEF u 4
1-9 COUDE PEHD 160 45 ° SERIE 10 BARS 3 SOUDEF U 4

11I-RESEAU SECONDAIRE-TERTIAIRE-PARCELLAIRE UNITE QTE

[ARROSEUR SOUS FRONDAISON PLEIN CERCLE RAINBIRD LF 1200 - DEFLECTEUR BLEU 12° - BUSE JAUNE 2,59MM

LIVRE AVEC

SYSTEME ANTI-VOL A VISSER / ADAPTATEUR 1/2" / VIS ANTI-VOL HORIZONTALE & VIS ANTI-VOL VERTICALE U 1760
[n-2 [ADAPTATEUR RAINBIRD ACME A VISSER ANTIVOL F 3/4" U 1760
[u3 [ALLONGE EN GALVA - FILETE 3/4" D'UN BOUT TARRAUDE 1/2" L'autre bout - LONGUEUR 0,6 m u 1760
|"‘4 TUBE ACIER GALVA - 1" 1/4 - LONGUEUR 6 m - POUR CONFECTION DE STABILISATEUR DE SUPPORT ARROSEUR METRE 0
|”_5 FER A BETON LISSE DIAM. 8 mm - POUR CONFECTION DES STABLISATEURS DE SUPPORT ARROSEUR

(EVENTUELLEMENT AUTRE PROPOSITION EN OPTION) METRE 0

(COLLIER DE PRISE EN CHARGE PEHD - DN 40 - FILETE 3/4" FEM - AVEC BOULONNERIE POUR TUBE PEHD DN 40 PN|
|”'6 6 u 1760
[n-7 TUBES PEHD - DN 40- PN 6 - LIVRE EN LONGUEUR DE 11,5 m (OPTION: PE EN COURONNE DE 150 m METRE 24035
|n-8 RACCORD PE - 40 mm MALE x FILETE 1"1/2 MALE (ADAPTATEUR) - PN 6 u 133
|”_9 COLLIER DE PRISE EN CHARGE PEHD - DN 90 - FILETE 1"1/2 FEM - AVEC BOULONNERIE POUR TUBE PEHD DN 90

PN6 U 133
[1-20  |TUBE PEHD - DN 90 - PN 6 - LIVRE EN LONGUEUR DE 11,5 m (OPTION: PE ENCOURONNE DE 100-200 m METRE 1428
[1-12 JCOLLET PEHD A SOUDER - DN 110- PN 10 u 20
[1-12 JTUYAU PCVP DN 63 PN 16 LIVRE EN LONG DE 6 M METRE 351
[1-13" |TE EGAL PEHD A SOUDER - DN 110- PN 10 U 10
[i-14|BRIDE ACIER DE RENFORT POUR COLLET PEHD - DN 110 - PN1C U 20

VIS + ECROU ZINGUES 16x160 POUR ASSEMBLAGE VANNE PAPILLON DN100 PN1(C
|"'15 ENTRE COLLETS DN 110 PN 10 U 40
[1-16  [VANNE PAPILLON en acier- DN 100 - PN 10 - A INSERER ENTRE COLLETS DN 110 PN 1C u 10
[1-17 " |TEREDUIT PEHD A SOUDER - DN 160 x DN 110 x DN 160- PN 1C U 10
|1-18  |REDUCTION PEHD A SOUDER - DN 110 x DN 90- PN 1C u 10

[n-19 [TUBE PEHD - DN 110 - PN 10 - LIVRE EN LONGUEUR DE 11,5 i METRE 98

[n-20  [VANNE BERMAD PLASTIQUE SERIE 100 DN8O - BRIDES METALLIQUES + REGUL AVAL 3 VOIES u 20
[1-20a_ JCOLLET PEHD A SOUDER - DN 90 - PN 10 u 40
[n-20b  |BRIDE ACIER DE RENFORT POUR COLLET PEHD - DN 90 - PN1C u 40
[n-21 JIOINT KLINGERSIL DN 80 U 40
[n-22 JCOUDE 90 ° POUR TUBE PEHD 6 BARS DN 110 mm A SOUDER u 40
[n-23 VIS + ECROU ZINGUES 16x100 POUR ASSEMBLAGE VANNE BERMAD DN 8C u 320
|24 JcoLLe pvce u 9
[n-25  [reFLon U 375
|n-26  [TE PE 40 EGAL POUR TUBE PEHD SERIE 6 BARS D 40 A SOUDER u 43
[n-27 JcOUDE PE 40 EGAL POUR TUBE PEHD SERIE 6 BARS D 40 A SOUDEF u 85
[n-28  JCOUDE PE 40 EGAL POUR TUBE PEHD SERIE 6 BARS D 90 A SOUDEF u 17
|n-29  |BOUCHON PE 90 U 17

|111- EQUIPEMENT DE PRISE D'EAU | unme [ are |

IV- STATION FILTRATION UNITE QTE

STATION DE FILTRATION A CIRCULATION EN DEUX COMPARTIMENTS POUR TRANSITER UN DEBIT DE 120 m3/h
V-1 CHACUN AVEC TAMIS DE 800 MICRONS - EQUIPES DE VANNES ET AUTRES ACCESSOIRES (CFR LE CAHIER DES ENSEMBLE 1

CHARGES)

V- POSTE A SOUDER PEHD UNITE QTE
V-1 POSTE DE SOUDURE COMPLET DE PETITS DIAMETRES AVEC REDUCTIONS POUR TUBES PE 160 A 40 PN 10 UNITE 0
V-2 GROUPE ELECTROGENE DIESEL PERMETTANT LE FONCTIONNEMENT DES EQUIPEMENTS UNITE 0

V- POSTE A SOUDER PEHD UNITE QTE
i POSTE DE SOUDURE COMPLET DE GRANDS DIAMETRES AVEC REDUCTIONS POUR TUBES PE 250mm A 110mmPN[ A

10 ;
v-2 JEU COMPLET SUPPLEMENTAIRE DE FLEXIBLES POUR CONDUITE D'HUILE DE COMPRESSION UNITE 0
v-3 JEU COMPLET DE TIGES ET ECROUS DE FIXATION DE TUYAU SUR LE BATIS UNITE 0
V-4 GROUPE ELECTROGENE DIESEL PERMETTANT LE FONCTIONNEMENT DES EQUIPEMENTS UNITE 0

N.B.DOCUMENTATION TECHNIQUE COMPLETE DU FABRICANT INDIQUANT LES CARACTERISTIQUES

TECHNIQUES, FONCTIONNEMENT, ENTRETIENS ET PIECES DE RECHANGE DU MATERIEL PROPOSE A JOINDRE A
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SOUS-LOT 5: 20 HECTARES

PHP/DST| |
QUANTITATIF INDICATIF POUR ENSEMBLE MATERIEL D'IRRIGATION SOUS FRONDAISON DE RENOUVELLEMENT DISPOSITIF 12*11,2 EN COUVERTURE]
inTeGRALE POUR 20) HECTARES DE BANANERAIE

ha | 20

I-RESEAU PRIMAIRE (PRINCIPAL) UNITE QTE
I-1 TUBE PEHD - DN 160 - PN 10 - CLASSE 100 - LIVRE EN LONGUEUR DE 11,5 v METRE 1428
I-2 TE EGAL PEHD A SOUDER - DN 160 - PN 10 U
I-3 COLLET PEHD A SOUDER - DN 160 - PN1C u 4
I-4 BRIDE ACIER DE RENFORT - DN 150 - PN 10 - POUR COLLET PEHD DN 160 PN 1¢ u 4
I-5 VANNE PAPILLON EN_ACIER- DN 150 - PN10 - A INSERER ENTRE COLLETS DN 160 PN1C u 2
I-6 VIS + ECROU ZINGUES 20x190 POUR ASSEMBLAGE VANNE PAPILLON DN15¢ U 8
I-7 BOUCHON PE 160 u 4
I-8 COUDE PEHD 160 4 90 ° SERIE 10 BARS 3 SOUDEF u 4
1-9 COUDE PEHD 160 45 ° SERIE 10 BARS 3 SOUDEF U 4

11I-RESEAU SECONDAIRE-TERTIAIRE-PARCELLAIRE UNITE QTE

[ARROSEUR SOUS FRONDAISON PLEIN CERCLE RAINBIRD LF 1200 - DEFLECTEUR BLEU 12° - BUSE JAUNE 2,59MM

LIVRE AVEC

SYSTEME ANTI-VOL A VISSER / ADAPTATEUR 1/2" / VIS ANTI-VOL HORIZONTALE & VIS ANTI-VOL VERTICALE U 1760
[n-2 [ADAPTATEUR RAINBIRD ACME A VISSER ANTIVOL F 3/4" U 1760
[u3 [ALLONGE EN GALVA - FILETE 3/4" D'UN BOUT TARRAUDE 1/2" L'autre bout - LONGUEUR 0,6 m u 1760
|"‘4 TUBE ACIER GALVA - 1" 1/4 - LONGUEUR 6 m - POUR CONFECTION DE STABILISATEUR DE SUPPORT ARROSEUR METRE 0
|”_5 FER A BETON LISSE DIAM. 8 mm - POUR CONFECTION DES STABLISATEURS DE SUPPORT ARROSEUR

(EVENTUELLEMENT AUTRE PROPOSITION EN OPTION) METRE 0

(COLLIER DE PRISE EN CHARGE PEHD - DN 40 - FILETE 3/4" FEM - AVEC BOULONNERIE POUR TUBE PEHD DN 40 PN|
|”'6 6 u 1760
[n-7 TUBES PEHD - DN 40- PN 6 - LIVRE EN LONGUEUR DE 11,5 m (OPTION: PE EN COURONNE DE 150 m METRE 24035
|n-8 RACCORD PE - 40 mm MALE x FILETE 1"1/2 MALE (ADAPTATEUR) - PN 6 u 133
|”_9 COLLIER DE PRISE EN CHARGE PEHD - DN 90 - FILETE 1"1/2 FEM - AVEC BOULONNERIE POUR TUBE PEHD DN 90

PN6 U 133
[1-20  |TUBE PEHD - DN 90 - PN 6 - LIVRE EN LONGUEUR DE 11,5 m (OPTION: PE ENCOURONNE DE 100-200 m METRE 1428
[1-12 JCOLLET PEHD A SOUDER - DN 110- PN 10 u 20
[1-12 JTUYAU PCVP DN 63 PN 16 LIVRE EN LONG DE 6 M METRE 351
[1-13" |TE EGAL PEHD A SOUDER - DN 110- PN 10 U 10
[i-14|BRIDE ACIER DE RENFORT POUR COLLET PEHD - DN 110 - PN1C U 20

VIS + ECROU ZINGUES 16x160 POUR ASSEMBLAGE VANNE PAPILLON DN100 PN1(C
|"'15 ENTRE COLLETS DN 110 PN 10 U 40
[1-16  [VANNE PAPILLON en acier- DN 100 - PN 10 - A INSERER ENTRE COLLETS DN 110 PN 1C u 10
[1-17 " |TEREDUIT PEHD A SOUDER - DN 160 x DN 110 x DN 160- PN 1C U 10
|1-18  |REDUCTION PEHD A SOUDER - DN 110 x DN 90- PN 1C u 10

[n-19 [TUBE PEHD - DN 110 - PN 10 - LIVRE EN LONGUEUR DE 11,5 i METRE 98

[n-20  [VANNE BERMAD PLASTIQUE SERIE 100 DN8O - BRIDES METALLIQUES + REGUL AVAL 3 VOIES u 20
[1-20a_ JCOLLET PEHD A SOUDER - DN 90 - PN 10 u 40
[n-20b  |BRIDE ACIER DE RENFORT POUR COLLET PEHD - DN 90 - PN1C u 40
[n-21 JIOINT KLINGERSIL DN 80 U 40
[n-22 JCOUDE 90 ° POUR TUBE PEHD 6 BARS DN 110 mm A SOUDER u 40
[n-23 VIS + ECROU ZINGUES 16x100 POUR ASSEMBLAGE VANNE BERMAD DN 8C u 320
|24 JcoLLe pvce u 9
[n-25  [reFLon U 375
|n-26  [TE PE 40 EGAL POUR TUBE PEHD SERIE 6 BARS D 40 A SOUDER u 43
[n-27 JcOUDE PE 40 EGAL POUR TUBE PEHD SERIE 6 BARS D 40 A SOUDEF u 85
[n-28  JCOUDE PE 40 EGAL POUR TUBE PEHD SERIE 6 BARS D 90 A SOUDEF u 17
|n-29  |BOUCHON PE 90 U 17

|111- EQUIPEMENT DE PRISE D'EAU | unme [ are |

IV- STATION FILTRATION UNITE QTE

STATION DE FILTRATION A CIRCULATION EN DEUX COMPARTIMENTS POUR TRANSITER UN DEBIT DE 120 m3/h
V-1 CHACUN AVEC TAMIS DE 800 MICRONS - EQUIPES DE VANNES ET AUTRES ACCESSOIRES (CFR LE CAHIER DES ENSEMBLE 1

CHARGES)

V- POSTE A SOUDER PEHD UNITE QTE
V-1 POSTE DE SOUDURE COMPLET DE PETITS DIAMETRES AVEC REDUCTIONS POUR TUBES PE 160 A 40 PN 10 UNITE 0
V-2 GROUPE ELECTROGENE DIESEL PERMETTANT LE FONCTIONNEMENT DES EQUIPEMENTS UNITE 0

V- POSTE A SOUDER PEHD UNITE QTE
i POSTE DE SOUDURE COMPLET DE GRANDS DIAMETRES AVEC REDUCTIONS POUR TUBES PE 250mm A 110mmPN[ A

10 ;
v-2 JEU COMPLET SUPPLEMENTAIRE DE FLEXIBLES POUR CONDUITE D'HUILE DE COMPRESSION UNITE 0
v-3 JEU COMPLET DE TIGES ET ECROUS DE FIXATION DE TUYAU SUR LE BATIS UNITE 0
V-4 GROUPE ELECTROGENE DIESEL PERMETTANT LE FONCTIONNEMENT DES EQUIPEMENTS UNITE 0

N.B.DOCUMENTATION TECHNIQUE COMPLETE DU FABRICANT INDIQUANT LES CARACTERISTIQUES

TECHNIQUES, FONCTIONNEMENT, ENTRETIENS ET PIECES DE RECHANGE DU MATERIEL PROPOSE A JOINDRE A
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SOUS-LOT 6 : 20 HECTARES

PHP/DST| |
QUANTITATIF INDICATIF POUR ENSEMBLE MATERIEL D'IRRIGATION SOUS FRONDAISON DE RENOUVELLEMENT DISPOSITIF 12*11,2 EN COUVERTURE]
inTeGRALE POUR 20) HECTARES DE BANANERAIE

ha | 20

I-RESEAU PRIMAIRE (PRINCIPAL) UNITE QTE
I-1 TUBE PEHD - DN 160 - PN 10 - CLASSE 100 - LIVRE EN LONGUEUR DE 11,5 v METRE 1428
I-2 TE EGAL PEHD A SOUDER - DN 160 - PN 10 U
I-3 COLLET PEHD A SOUDER - DN 160 - PN1C u 4
I-4 BRIDE ACIER DE RENFORT - DN 150 - PN 10 - POUR COLLET PEHD DN 160 PN 1¢ u 4
I-5 VANNE PAPILLON EN_ACIER- DN 150 - PN10 - A INSERER ENTRE COLLETS DN 160 PN1C u 2
I-6 VIS + ECROU ZINGUES 20x190 POUR ASSEMBLAGE VANNE PAPILLON DN15¢ U 8
I-7 BOUCHON PE 160 u 4
I-8 COUDE PEHD 160 4 90 ° SERIE 10 BARS 3 SOUDEF u 4
1-9 COUDE PEHD 160 45 ° SERIE 10 BARS 3 SOUDEF U 4

11I-RESEAU SECONDAIRE-TERTIAIRE-PARCELLAIRE UNITE QTE

[ARROSEUR SOUS FRONDAISON PLEIN CERCLE RAINBIRD LF 1200 - DEFLECTEUR BLEU 12° - BUSE JAUNE 2,59MM

LIVRE AVEC

SYSTEME ANTI-VOL A VISSER / ADAPTATEUR 1/2" / VIS ANTI-VOL HORIZONTALE & VIS ANTI-VOL VERTICALE U 1760
[n-2 [ADAPTATEUR RAINBIRD ACME A VISSER ANTIVOL F 3/4" U 1760
[u3 [ALLONGE EN GALVA - FILETE 3/4" D'UN BOUT TARRAUDE 1/2" L'autre bout - LONGUEUR 0,6 m u 1760
|"‘4 TUBE ACIER GALVA - 1" 1/4 - LONGUEUR 6 m - POUR CONFECTION DE STABILISATEUR DE SUPPORT ARROSEUR METRE 0
|”_5 FER A BETON LISSE DIAM. 8 mm - POUR CONFECTION DES STABLISATEURS DE SUPPORT ARROSEUR

(EVENTUELLEMENT AUTRE PROPOSITION EN OPTION) METRE 0

(COLLIER DE PRISE EN CHARGE PEHD - DN 40 - FILETE 3/4" FEM - AVEC BOULONNERIE POUR TUBE PEHD DN 40 PN|
|”'6 6 u 1760
[n-7 TUBES PEHD - DN 40- PN 6 - LIVRE EN LONGUEUR DE 11,5 m (OPTION: PE EN COURONNE DE 150 m METRE 24035
|n-8 RACCORD PE - 40 mm MALE x FILETE 1"1/2 MALE (ADAPTATEUR) - PN 6 u 133
|”_9 COLLIER DE PRISE EN CHARGE PEHD - DN 90 - FILETE 1"1/2 FEM - AVEC BOULONNERIE POUR TUBE PEHD DN 90

PN6 U 133
[1-20  |TUBE PEHD - DN 90 - PN 6 - LIVRE EN LONGUEUR DE 11,5 m (OPTION: PE ENCOURONNE DE 100-200 m METRE 1428
[1-12 JCOLLET PEHD A SOUDER - DN 110- PN 10 u 20
[1-12 JTUYAU PCVP DN 63 PN 16 LIVRE EN LONG DE 6 M METRE 351
[1-13" |TE EGAL PEHD A SOUDER - DN 110- PN 10 U 10
[i-14|BRIDE ACIER DE RENFORT POUR COLLET PEHD - DN 110 - PN1C U 20

VIS + ECROU ZINGUES 16x160 POUR ASSEMBLAGE VANNE PAPILLON DN100 PN1(C
|"'15 ENTRE COLLETS DN 110 PN 10 U 40
[1-16  [VANNE PAPILLON en acier- DN 100 - PN 10 - A INSERER ENTRE COLLETS DN 110 PN 1C u 10
[1-17 " |TEREDUIT PEHD A SOUDER - DN 160 x DN 110 x DN 160- PN 1C U 10
|1-18  |REDUCTION PEHD A SOUDER - DN 110 x DN 90- PN 1C u 10

[n-19 [TUBE PEHD - DN 110 - PN 10 - LIVRE EN LONGUEUR DE 11,5 i METRE 98

[n-20  [VANNE BERMAD PLASTIQUE SERIE 100 DN8O - BRIDES METALLIQUES + REGUL AVAL 3 VOIES u 20
[1-20a_ JCOLLET PEHD A SOUDER - DN 90 - PN 10 u 40
[n-20b  |BRIDE ACIER DE RENFORT POUR COLLET PEHD - DN 90 - PN1C u 40
[n-21 JIOINT KLINGERSIL DN 80 U 40
[n-22 JCOUDE 90 ° POUR TUBE PEHD 6 BARS DN 110 mm A SOUDER u 40
[n-23 VIS + ECROU ZINGUES 16x100 POUR ASSEMBLAGE VANNE BERMAD DN 8C u 320
|24 JcoLLe pvce u 9
[n-25  [reFLon U 375
|n-26  [TE PE 40 EGAL POUR TUBE PEHD SERIE 6 BARS D 40 A SOUDER u 43
[n-27 JcOUDE PE 40 EGAL POUR TUBE PEHD SERIE 6 BARS D 40 A SOUDEF u 85
[n-28  JCOUDE PE 40 EGAL POUR TUBE PEHD SERIE 6 BARS D 90 A SOUDEF u 17
|n-29  |BOUCHON PE 90 U 17

|111- EQUIPEMENT DE PRISE D'EAU | unme [ are |

IV- STATION FILTRATION UNITE QTE

STATION DE FILTRATION A CIRCULATION EN DEUX COMPARTIMENTS POUR TRANSITER UN DEBIT DE 120 m3/h
V-1 CHACUN AVEC TAMIS DE 800 MICRONS - EQUIPES DE VANNES ET AUTRES ACCESSOIRES (CFR LE CAHIER DES ENSEMBLE 1

CHARGES)

V- POSTE A SOUDER PEHD UNITE QTE
V-1 POSTE DE SOUDURE COMPLET DE PETITS DIAMETRES AVEC REDUCTIONS POUR TUBES PE 160 A 40 PN 10 UNITE 0
V-2 GROUPE ELECTROGENE DIESEL PERMETTANT LE FONCTIONNEMENT DES EQUIPEMENTS UNITE 0

V- POSTE A SOUDER PEHD UNITE QTE
i POSTE DE SOUDURE COMPLET DE GRANDS DIAMETRES AVEC REDUCTIONS POUR TUBES PE 250mm A 110mmPN[ A

10 ;
v-2 JEU COMPLET SUPPLEMENTAIRE DE FLEXIBLES POUR CONDUITE D'HUILE DE COMPRESSION UNITE 0
v-3 JEU COMPLET DE TIGES ET ECROUS DE FIXATION DE TUYAU SUR LE BATIS UNITE 0
V-4 GROUPE ELECTROGENE DIESEL PERMETTANT LE FONCTIONNEMENT DES EQUIPEMENTS UNITE 0

N.B.DOCUMENTATION TECHNIQUE COMPLETE DU FABRICANT INDIQUANT LES CARACTERISTIQUES

TECHNIQUES, FONCTIONNEMENT, ENTRETIENS ET PIECES DE RECHANGE DU MATERIEL PROPOSE A JOINDRE A
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SOUS-LOT 7 : 10 HECTARES

PHP/DST| |
QUANTITATIF INDICATIF POUR ENSEMBLE MATERIEL D'IRRIGATION SOUS FRONDAISON DE RENOUVELLEMENT DISPOSITIF 12*11,2 EN COUVERTURE]
inteGrALE POUR 10 HECTARES DE BANANERAIE

ha | 10

I-RESEAU PRIMAIRE (PRINCIPAL) UNITE QTE
I-1 TUBE PEHD - DN 160 - PN 10 - CLASSE 100 - LIVRE EN LONGUEUR DE 11,5 v METRE 714
I-2 TE EGAL PEHD A SOUDER - DN 160 - PN 10 U 1
I-3 COLLET PEHD A SOUDER - DN 160 - PN1C u 2
I-4 BRIDE ACIER DE RENFORT - DN 150 - PN 10 - POUR COLLET PEHD DN 160 PN 1¢ u 2
I-5 VANNE PAPILLON EN_ACIER- DN 150 - PN10 - A INSERER ENTRE COLLETS DN 160 PN1C u 1
I-6 VIS + ECROU ZINGUES 20x190 POUR ASSEMBLAGE VANNE PAPILLON DN15¢ U 4
I-7 BOUCHON PE 160 u 2
I-8 COUDE PEHD 160 4 90 ° SERIE 10 BARS 3 SOUDEF u 2
1-9 COUDE PEHD 160 45 ° SERIE 10 BARS 3 SOUDEF U 2

11I-RESEAU SECONDAIRE-TERTIAIRE-PARCELLAIRE UNITE QTE

[ARROSEUR SOUS FRONDAISON PLEIN CERCLE RAINBIRD LF 1200 - DEFLECTEUR BLEU 12° - BUSE JAUNE 2,59MM

LIVRE AVEC

SYSTEME ANTI-VOL A VISSER / ADAPTATEUR 1/2" / VIS ANTI-VOL HORIZONTALE & VIS ANTI-VOL VERTICALE u 880
[n-2 [ADAPTATEUR RAINBIRD ACME A VISSER ANTIVOL F 3/4" u 880
[n-3 ALLONGE EN GALVA - FILETE 3/4" D'UN BOUT TARRAUDE 1/2" L'autre bout - LONGUEUR 0,6 m u 880
|"‘4 TUBE ACIER GALVA - 1" 1/4 - LONGUEUR 6 m - POUR CONFECTION DE STABILISATEUR DE SUPPORT ARROSEUR METRE 0
|”_5 FER A BETON LISSE DIAM. 8 mm - POUR CONFECTION DES STABLISATEURS DE SUPPORT ARROSEUR

(EVENTUELLEMENT AUTRE PROPOSITION EN OPTION) METRE 0

COLLIER DE PRISE EN CHARGE PEHD - DN 40 - FILETE 3/4" FEM - AVEC BOULONNERIE POUR TUBE PEHD DN 40 PN
|”'6 6 U 880
[n-7 [ TUBES PEHD - DN 40- PN 6 - LIVRE EN LONGUEUR DE 11,5 m (OPTION: PE EN COURONNE DE 150 m METRE 12017
|n-8 RACCORD PE - 40 mm MALE x FILETE 1"1/2 MALE (ADAPTATEUR) - PN 6 u 66
|”_9 COLLIER DE PRISE EN CHARGE PEHD - DN 90 - FILETE 1"1/2 FEM - AVEC BOULONNERIE POUR TUBE PEHD DN 90

PN6 u 66
[1-10 JTUBE PEHD - DN 90 - PN 6 - LIVRE EN LONGUEUR DE 11,5 m (OPTION: PE ENCOURONNE DE 100-200 m METRE 714
[-11 JCOLLET PEHD A SOUDER - DN 110- PN 10 u 10
[n-12 JTUYAU PCVP DN 63 PN 16 LIVRE EN LONG DE 6 M METRE 176
[1-13” |TE EGAL PEHD A SOUDER - DN 110- PN 10 ] 5
|-14 " |BRIDE ACIER DE RENFORT POUR COLLET PEHD - DN 110 - PN1C u 10

VIS + ECROU ZINGUES 16x160 POUR ASSEMBLAGE VANNE PAPILLON DN100 PN1C
|"'15 ENTRE COLLETS DN 110 PN 10 u 20
[-16  [VANNE PAPILLON en acier- DN 100 - PN 10 - A INSERER ENTRE COLLETS DN 110 PN 1C u 5
|1-17 " |TEREDUIT PEHD A SOUDER - DN 160 x DN 110 x DN 160 - PN 1( u 5
|-18  |REDUCTION PEHD A SOUDER - DN 110 x DN90- PN 1C u 5

[n-19 [TUBE PEHD - DN 110 - PN 10 - LIVRE EN LONGUEUR DE 11,5 i METRE 49

[n-20  [VANNE BERMAD PLASTIQUE SERIE 100 DN8O - BRIDES METALLIQUES + REGUL AVAL 3 VOIES u 10
|n-20a JCOLLET PEHD A SOUDER - DN 90- PN 10 u 20
[n-20b  |BRIDE ACIER DE RENFORT POUR COLLET PEHD - DN 90 - PN1C u 20
[n-21 JIOINT KLINGERSIL DN 80 U 20
[-22_ JCOUDE 90 ° POUR TUBE PEHD 6 BARS DN 110 mm A SOUDER u 20
[n-23 VIS + ECROU ZINGUES 16x100 POUR ASSEMBLAGE VANNE BERMAD DN 8C u 160
|24 JcoLLe pvce u 5
[n-25  [reFLon U 188
|n-26 | TE PE 40 EGAL POUR TUBE PEHD SERIE 6 BARS D 40 A SOUDER u 21
[n-27 JcOUDE PE 40 EGAL POUR TUBE PEHD SERIE 6 BARS D 40 A SOUDEF u 43
[n-28  JCOUDE PE 40 EGAL POUR TUBE PEHD SERIE 6 BARS D 90 A SOUDEF u 9
[n-29 [BOUCHON PE 90 U 9

|111- EQUIPEMENT DE PRISE D'EAU | unme [ are |

IV- STATION FILTRATION UNITE QTE

STATION DE FILTRATION A CIRCULATION EN DEUX COMPARTIMENTS POUR TRANSITER UN DEBIT DE 120 m3/h
V-1 CHACUN AVEC TAMIS DE 800 MICRONS - EQUIPES DE VANNES ET AUTRES ACCESSOIRES (CFR LE CAHIER DES ENSEMBLE 1

CHARGES)

V- POSTE A SOUDER PEHD UNITE QTE
V-1 POSTE DE SOUDURE COMPLET DE PETITS DIAMETRES AVEC REDUCTIONS POUR TUBES PE 160 A 40 PN 10 UNITE 0
V-2 GROUPE ELECTROGENE DIESEL PERMETTANT LE FONCTIONNEMENT DES EQUIPEMENTS UNITE 0

V- POSTE A SOUDER PEHD UNITE QTE
% POSTE DE SOUDURE COMPLET DE GRANDS DIAMETRES AVEC REDUCTIONS POUR TUBES PE 250mm A 110mmPN| A

10 ;
v-2 JEU COMPLET SUPPLEMENTAIRE DE FLEXIBLES POUR CONDUITE D'HUILE DE COMPRESSION UNITE 0
v-3 JEU COMPLET DE TIGES ET ECROUS DE FIXATION DE TUYAU SUR LE BATIS UNITE 0
V-4 GROUPE ELECTROGENE DIESEL PERMETTANT LE FONCTIONNEMENT DES EQUIPEMENTS UNITE 0

N.B.DOCUMENTATION TECHNIQUE COMPLETE DU FABRICANT INDIQUANT LES CARACTERISTIQUES

TECHNIQUES, FONCTIONNEMENT, ENTRETIENS ET PIECES DE RECHANGE DU MATERIEL PROPOSE A JOINDRE A
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SOUS-LOT 8: 5 HECTARES

PHP/DST| |
QUANTITATIF INDICATIF POUR ENSEMBLE MATERIEL D'IRRIGATION SOUS FRONDAISON DE RENOUVELLEMENT DISPOSITIF 12*11,2 EN COUVERTURE]
inteGraLE PouR (0D HECTARES DE BANANERAIE

ha | 5

I-RESEAU PRIMAIRE (PRINCIPAL) UNITE QTE
I-1 TUBE PEHD - DN 160 - PN 10 - CLASSE 100 - LIVRE EN LONGUEUR DE 11,5 v METRE 357
I-2 TE EGAL PEHD A SOUDER - DN 160 - PN 10 U 1
I-3 COLLET PEHD A SOUDER - DN 160 - PN1C u 0
I-4 BRIDE ACIER DE RENFORT - DN 150 - PN 10 - POUR COLLET PEHD DN 160 PN 1¢ u 0
I-5 VANNE PAPILLON EN_ACIER- DN 150 - PN10 - A INSERER ENTRE COLLETS DN 160 PN1C u 0
I-6 VIS + ECROU ZINGUES 20x190 POUR ASSEMBLAGE VANNE PAPILLON DN15¢ U 0
I-7 BOUCHON PE 160 u 1
I-8 COUDE PEHD 160 4 90 ° SERIE 10 BARS 3 SOUDEF u 1
1-9 COUDE PEHD 160 45 ° SERIE 10 BARS 3 SOUDEF U 1

11I-RESEAU SECONDAIRE-TERTIAIRE-PARCELLAIRE UNITE QTE

[ARROSEUR SOUS FRONDAISON PLEIN CERCLE RAINBIRD LF 1200 - DEFLECTEUR BLEU 12° - BUSE JAUNE 2,59MM

LIVRE AVEC

SYSTEME ANTI-VOL A VISSER / ADAPTATEUR 1/2" / VIS ANTI-VOL HORIZONTALE & VIS ANTI-VOL VERTICALE u 440
[n-2 [ADAPTATEUR RAINBIRD ACME A VISSER ANTIVOL F 3/4" u 440
[n-3 ALLONGE EN GALVA - FILETE 3/4" D'UN BOUT TARRAUDE 1/2" L'autre bout - LONGUEUR 0,6 m u 440
|"‘4 TUBE ACIER GALVA - 1" 1/4 - LONGUEUR 6 m - POUR CONFECTION DE STABILISATEUR DE SUPPORT ARROSEUR METRE 0
|”_5 FER A BETON LISSE DIAM. 8 mm - POUR CONFECTION DES STABLISATEURS DE SUPPORT ARROSEUR

(EVENTUELLEMENT AUTRE PROPOSITION EN OPTION) METRE 0

COLLIER DE PRISE EN CHARGE PEHD - DN 40 - FILETE 3/4" FEM - AVEC BOULONNERIE POUR TUBE PEHD DN 40 PN
|”'6 6 U 440
[n-7 [ TUBES PEHD - DN 40- PN 6 - LIVRE EN LONGUEUR DE 11,5 m (OPTION: PE EN COURONNE DE 150 m METRE 6009
|n-8 RACCORD PE - 40 mm MALE x FILETE 1"1/2 MALE (ADAPTATEUR) - PN 6 u 33
|”_9 COLLIER DE PRISE EN CHARGE PEHD - DN 90 - FILETE 1"1/2 FEM - AVEC BOULONNERIE POUR TUBE PEHD DN 90

PN6 u 33
[1-10 JTUBE PEHD - DN 90 - PN 6 - LIVRE EN LONGUEUR DE 11,5 m (OPTION: PE ENCOURONNE DE 100-200 m METRE 357
[-11 JCOLLET PEHD A SOUDER - DN 110- PN 10 u 6
[n-12 JTUYAU PCVP DN 63 PN 16 LIVRE EN LONG DE 6 M METRE 88
[1-13” |TE EGAL PEHD A SOUDER - DN 110- PN 10 ] 2
|-14 " |BRIDE ACIER DE RENFORT POUR COLLET PEHD - DN 110 - PN1C u 6

VIS + ECROU ZINGUES 16x160 POUR ASSEMBLAGE VANNE PAPILLON DN100 PN1C
|"'15 ENTRE COLLETS DN 110 PN 10 u 12
[-16  [VANNE PAPILLON en acier- DN 100 - PN 10 - A INSERER ENTRE COLLETS DN 110 PN 1C u 3
|1-17 " |TEREDUIT PEHD A SOUDER - DN 160 x DN 110 x DN 160 - PN 1( u 2
|-18  |REDUCTION PEHD A SOUDER - DN 110 x DN90- PN 1C u 2

[n-19 [TUBE PEHD - DN 110 - PN 10 - LIVRE EN LONGUEUR DE 11,5 i METRE 25

[n-20  [VANNE BERMAD PLASTIQUE SERIE 100 DN8O - BRIDES METALLIQUES + REGUL AVAL 3 VOIES u 5
|n-20a JCOLLET PEHD A SOUDER - DN 90- PN 10 u 10
[n-20b  |BRIDE ACIER DE RENFORT POUR COLLET PEHD - DN 90 - PN1C u 10
|n-21 JIOINT KLINGERSIL DN 80 U 10
[n-22 JCOUDE 90 ° POUR TUBE PEHD 6 BARS DN 110 mm A SOUDER u 10
[n-23 VIS + ECROU ZINGUES 16x100 POUR ASSEMBLAGE VANNE BERMAD DN 8C u 80
|24 JcoLLe pvce u 2
[n-25 JrEFLON ] 94
|n-26  [TE PE 40 EGAL POUR TUBE PEHD SERIE 6 BARS D 40 A SOUDER u 11
[n-27 JcOUDE PE 40 EGAL POUR TUBE PEHD SERIE 6 BARS D 40 A SOUDEF u 21
[n-28  JCOUDE PE 40 EGAL POUR TUBE PEHD SERIE 6 BARS D 90 A SOUDEF u 4
[n-29 [BOUCHON PE 90 U 2

|111- EQUIPEMENT DE PRISE D'EAU | unme [ are |

IV- STATION FILTRATION UNITE QTE

STATION DE FILTRATION A CIRCULATION EN DEUX COMPARTIMENTS POUR TRANSITER UN DEBIT DE 120 m3/h
V-1 CHACUN AVEC TAMIS DE 800 MICRONS - EQUIPES DE VANNES ET AUTRES ACCESSOIRES (CFR LE CAHIER DES ENSEMBLE 0

CHARGES)

V- POSTE A SOUDER PEHD UNITE QTE
V-1 POSTE DE SOUDURE COMPLET DE PETITS DIAMETRES AVEC REDUCTIONS POUR TUBES PE 160 A 40 PN 10 UNITE 0
V-2 GROUPE ELECTROGENE DIESEL PERMETTANT LE FONCTIONNEMENT DES EQUIPEMENTS UNITE 0

V- POSTE A SOUDER PEHD UNITE QTE
i POSTE DE SOUDURE COMPLET DE GRANDS DIAMETRES AVEC REDUCTIONS POUR TUBES PE 250mm A 110mmPN[ A

10 ;
v-2 JEU COMPLET SUPPLEMENTAIRE DE FLEXIBLES POUR CONDUITE D'HUILE DE COMPRESSION UNITE 0
v-3 JEU COMPLET DE TIGES ET ECROUS DE FIXATION DE TUYAU SUR LE BATIS UNITE 0
V-4 GROUPE ELECTROGENE DIESEL PERMETTANT LE FONCTIONNEMENT DES EQUIPEMENTS UNITE 0

N.B.DOCUMENTATION TECHNIQUE COMPLETE DU FABRICANT INDIQUANT LES CARACTERISTIQUES

TECHNIQUES, FONCTIONNEMENT, ENTRETIENS ET PIECES DE RECHANGE DU MATERIEL PROPOSE A JOINDRE A

L'OFFRE
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SOUS-LOT 9: 5 HECTARES

PHP/DST| |
QUANTITATIF INDICATIF POUR ENSEMBLE MATERIEL D'IRRIGATION SOUS FRONDAISON DE RENOUVELLEMENT DISPOSITIF 12*11,2 EN COUVERTURE]
inteGraLE PouR (0D HECTARES DE BANANERAIE

ha | 5

I-RESEAU PRIMAIRE (PRINCIPAL) UNITE QTE
I-1 TUBE PEHD - DN 160 - PN 10 - CLASSE 100 - LIVRE EN LONGUEUR DE 11,5 v METRE 357
I-2 TE EGAL PEHD A SOUDER - DN 160 - PN 10 U 1
I-3 COLLET PEHD A SOUDER - DN 160 - PN1C u 0
I-4 BRIDE ACIER DE RENFORT - DN 150 - PN 10 - POUR COLLET PEHD DN 160 PN 1¢ u 0
I-5 VANNE PAPILLON EN_ACIER- DN 150 - PN10 - A INSERER ENTRE COLLETS DN 160 PN1C u 0
I-6 VIS + ECROU ZINGUES 20x190 POUR ASSEMBLAGE VANNE PAPILLON DN15¢ U 0
I-7 BOUCHON PE 160 u 1
I-8 COUDE PEHD 160 4 90 ° SERIE 10 BARS 3 SOUDEF u 1
1-9 COUDE PEHD 160 45 ° SERIE 10 BARS 3 SOUDEF U 1

11I-RESEAU SECONDAIRE-TERTIAIRE-PARCELLAIRE UNITE QTE

[ARROSEUR SOUS FRONDAISON PLEIN CERCLE RAINBIRD LF 1200 - DEFLECTEUR BLEU 12° - BUSE JAUNE 2,59MM

LIVRE AVEC

SYSTEME ANTI-VOL A VISSER / ADAPTATEUR 1/2" / VIS ANTI-VOL HORIZONTALE & VIS ANTI-VOL VERTICALE u 440
[n-2 [ADAPTATEUR RAINBIRD ACME A VISSER ANTIVOL F 3/4" u 440
[n-3 ALLONGE EN GALVA - FILETE 3/4" D'UN BOUT TARRAUDE 1/2" L'autre bout - LONGUEUR 0,6 m u 440
|"‘4 TUBE ACIER GALVA - 1" 1/4 - LONGUEUR 6 m - POUR CONFECTION DE STABILISATEUR DE SUPPORT ARROSEUR METRE 0
|”_5 FER A BETON LISSE DIAM. 8 mm - POUR CONFECTION DES STABLISATEURS DE SUPPORT ARROSEUR

(EVENTUELLEMENT AUTRE PROPOSITION EN OPTION) METRE 0

COLLIER DE PRISE EN CHARGE PEHD - DN 40 - FILETE 3/4" FEM - AVEC BOULONNERIE POUR TUBE PEHD DN 40 PN
|”'6 6 U 440
[n-7 [ TUBES PEHD - DN 40- PN 6 - LIVRE EN LONGUEUR DE 11,5 m (OPTION: PE EN COURONNE DE 150 m METRE 6009
|n-8 RACCORD PE - 40 mm MALE x FILETE 1"1/2 MALE (ADAPTATEUR) - PN 6 u 33
|”_9 COLLIER DE PRISE EN CHARGE PEHD - DN 90 - FILETE 1"1/2 FEM - AVEC BOULONNERIE POUR TUBE PEHD DN 90

PN6 u 33
[1-10 JTUBE PEHD - DN 90 - PN 6 - LIVRE EN LONGUEUR DE 11,5 m (OPTION: PE ENCOURONNE DE 100-200 m METRE 357
[-11 JCOLLET PEHD A SOUDER - DN 110- PN 10 u 6
[n-12 JTUYAU PCVP DN 63 PN 16 LIVRE EN LONG DE 6 M METRE 88
[1-13” |TE EGAL PEHD A SOUDER - DN 110- PN 10 ] 2
|-14 " |BRIDE ACIER DE RENFORT POUR COLLET PEHD - DN 110 - PN1C u 6

VIS + ECROU ZINGUES 16x160 POUR ASSEMBLAGE VANNE PAPILLON DN100 PN1C
|"'15 ENTRE COLLETS DN 110 PN 10 u 12
[-16  [VANNE PAPILLON en acier- DN 100 - PN 10 - A INSERER ENTRE COLLETS DN 110 PN 1C u 3
|1-17 " |TEREDUIT PEHD A SOUDER - DN 160 x DN 110 x DN 160 - PN 1( u 2
|-18  |REDUCTION PEHD A SOUDER - DN 110 x DN90- PN 1C u 2

[n-19 [TUBE PEHD - DN 110 - PN 10 - LIVRE EN LONGUEUR DE 11,5 i METRE 25

[n-20  [VANNE BERMAD PLASTIQUE SERIE 100 DN8O - BRIDES METALLIQUES + REGUL AVAL 3 VOIES u 5
|n-20a JCOLLET PEHD A SOUDER - DN 90- PN 10 u 10
[n-20b  |BRIDE ACIER DE RENFORT POUR COLLET PEHD - DN 90 - PN1C u 10
|n-21 JIOINT KLINGERSIL DN 80 U 10
[n-22 JCOUDE 90 ° POUR TUBE PEHD 6 BARS DN 110 mm A SOUDER u 10
[n-23 VIS + ECROU ZINGUES 16x100 POUR ASSEMBLAGE VANNE BERMAD DN 8C u 80
|24 JcoLLe pvce u 2
[n-25 JrEFLON ] 94
|n-26  [TE PE 40 EGAL POUR TUBE PEHD SERIE 6 BARS D 40 A SOUDER u 11
[n-27 JcOUDE PE 40 EGAL POUR TUBE PEHD SERIE 6 BARS D 40 A SOUDEF u 21
[n-28  JCOUDE PE 40 EGAL POUR TUBE PEHD SERIE 6 BARS D 90 A SOUDEF u 4
[n-29 [BOUCHON PE 90 U 2

|111- EQUIPEMENT DE PRISE D'EAU | unme [ are |

IV- STATION FILTRATION UNITE QTE

STATION DE FILTRATION A CIRCULATION EN DEUX COMPARTIMENTS POUR TRANSITER UN DEBIT DE 120 m3/h
V-1 CHACUN AVEC TAMIS DE 800 MICRONS - EQUIPES DE VANNES ET AUTRES ACCESSOIRES (CFR LE CAHIER DES ENSEMBLE 0

CHARGES)

V- POSTE A SOUDER PEHD UNITE QTE
V-1 POSTE DE SOUDURE COMPLET DE PETITS DIAMETRES AVEC REDUCTIONS POUR TUBES PE 160 A 40 PN 10 UNITE 0
V-2 GROUPE ELECTROGENE DIESEL PERMETTANT LE FONCTIONNEMENT DES EQUIPEMENTS UNITE 0

V- POSTE A SOUDER PEHD UNITE QTE
i POSTE DE SOUDURE COMPLET DE GRANDS DIAMETRES AVEC REDUCTIONS POUR TUBES PE 250mm A 110mmPN[ A

10 ;
v-2 JEU COMPLET SUPPLEMENTAIRE DE FLEXIBLES POUR CONDUITE D'HUILE DE COMPRESSION UNITE 0
v-3 JEU COMPLET DE TIGES ET ECROUS DE FIXATION DE TUYAU SUR LE BATIS UNITE 0
V-4 GROUPE ELECTROGENE DIESEL PERMETTANT LE FONCTIONNEMENT DES EQUIPEMENTS UNITE 0

N.B.DOCUMENTATION TECHNIQUE COMPLETE DU FABRICANT INDIQUANT LES CARACTERISTIQUES

TECHNIQUES, FONCTIONNEMENT, ENTRETIENS ET PIECES DE RECHANGE DU MATERIEL PROPOSE A JOINDRE A

L'OFFRE
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ANNEXE 111 : OFFRE TECHNIQUE DU SOUMISSIONAIRE

Les soumissionnaires doivent compléter le modéle suivant:

e Colonne 2, complétée par le pouvoir adjudicateur, précise les spécifications demandées (a ne pas modifier par le soumissionnaire),
o Colonne 3 doit étre remplie par le soumissionnaire et doit détailler [’offre (I utilisation des mots “conforme” et “oui” sont a cet égard insuffisants)
e Colonne 4 permet au soumissionnaire de faire des commentaires sur son offre de fournitures et de faire éventuellement des références documentaires

La documentation éventuellement fournie doit clairement indiquer (souligné, remarques) les modeles offerts et les options incluses, s’il y a lieu, afin que les
¢évaluateurs puissent voir I’exacte configuration. Les offres ne permettant pas d’identifier précisément les modéles et les spécifications pourront se voir rejetées par le
comité d’évaluation.

L’offre doit étre suffisamment claire pour permettre aux évaluateurs d'effectuer aisément une comparaison entre les spécifications demandées et les spécifications
proposées.

1 2 3 4 5
Avrticle Spécifications requises Spécifications proposées Notes, remarques, Notes du comité
numMéro o ) ) ) d’évaluation

Cf. Spécifications techniques Réf. de la documentation

LOT 1 : matériel d’irrigation pour 150 ha
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LOT 2 : matériel d’irrigation pour 160 ha
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ANNEXE IV : OFFRE FINANCIERE

Page n° [...de...]

NOM DU SOUMISSIONNAIRE: [L..cooooiiii. ]
A B C D E
COUTS UNITAIRES LIVRAISON
' COMPRISE TOTAL
ARTICLE QUANTITE DESCRIPTION DE L'ARTICLE DAPS(NYOMBE) EN EUROS
EN EUROS

LOT 1 : Acquisition de matériel d’irrigation pour 150ha

8  DAP (Delivered At Place) - Incoterms 2010 Chambre Internationale du Commerce - http://www.iccwbo.org/products-and-services/trade-facilitation/incoterms-2010/the-incoterms-
rules/
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LOT 2 : Acquisition de matériel d’irrigation pour 160ha
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AUTRES INFORMATIONS
GRILLE DE CONFORMITE ADMINISTRATIVE (POUR INFORMATION)

Intltu'?_du Acquisition de matériel d’irrigation
marché:
La déclaration du Autres
La nationalité du Formu.laire soum,is:sio.nna}ire a-t- pre.sc_riptiqns e
NUMméro soUMissionnaire® La documentation Lalangue | de n'emlse de elltle été signée (par admmlstra_tlves Décision globale?
d'enveloppe Nom du soumissionnaire (consortium) est- est-elle complete? sl % IAoffre Feusamiil ces i Idossmr .
de l'offre elle dligible? (Oui/Non) confprme. dume,nt, me_mbres du d appel (Accep_tatlon /
(Oui/Non) (Oui/Non) com_plete? consortium, en cas de d o_ffres? Rejet)
(Oui/Non) consortium)? (Oui/Non/
(Oui/Non/Sans objet) Sans objet)
1
2
3
4
5
6
7
8

Nom du Président

Signature du Président

Date

9

Si I'offre a été présentée par un consortium, les nationalités de tous les membres du consortium doivent étre éligibles
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GRILLE D’EVALUATION (POUR INFORMATION)

Intitulé du marché:

Acquisition de matériel d’irrigation

%) hD

D [ 5~ T g [

2 87 |2 « 84 s 2 S

S . L < @ S a ) - Autres prescriptions

=3 Les régles 33 IS = = < B Déclaration de sous- SPp 'ptio =

S o = 3 s~ | 28z L3 . techniques stipulées S

T d'origine ont- CE> > S = B = traitance en accord dans le dossier 2%

[ e — ~ 5

g E Nom du elles été s O S Ssf o= =M Y avec I’art 6 des . ) = R
2E o . e 8~ | 53 23 X3 X O3 L o ” d'appel d'offres? c < Justifications/Remarques
< 2| soumissionnaire respectées’ 3 =R, el B NG conditions générales? 2 3

© 28 | @O | SO 22 ] - IS

o _ 8 |22 |89 €35 88 _ (Oui/Non/Sans £

& (Oui/Non) s £ =) = E 2 S g (Oui/Non) i) S

1S T = % (@) S = o 8 ] —

= O & c B = Q

b ) O + v O O

o g @

1

2

3

4

5

6
Nom de I'évaluateur et signature
Nom de I'évaluateur et signature
Nom de I'évaluateur et signature
Date

10 Les criteres de sélection, dans la section précédente de ce tableau, doivent étre accomplis avant de commencer I'évaluation des criteres techniques
Novembre 2019 Page 52 sur 59

LIS 27




D. FORMULAIRE DE SOUMISSION POUR UN MARCHE DE
FOURNITURES

Intitulé du marché: Acquisition de matériel d’irrigation
< Lieu et date >

A: PLANTATIONS DU HAUT PENJA - PHP, BP 5 Nyombe (Cameroun)

Un formulaire de soumission signé doit étre fourni (pour chaque lot, dans le cas ou I'appel d'offres serait
divisé en plusieurs lots), accompagné par des copies, dont le nombre est spécifié dans les Instructions
aux soumissionnaires. Le formulaire de soumission comportera une déclaration signée par chaque entité
juridique a l'origine de ladite offre, sur la base du modele annexé au présent formulaire. Tout document
supplémentaire (brochure, lettre, etc.) joint a la soumission ne sera pas pris en considération. Les offres
soumises par un consortium (soit un groupement permanent doté d'un statut juridique, soit un
groupement informel créé aux fins d'un appel d'offres spécifique) doivent respecter les instructions
applicables au chef de file du consortium et a ses partenaires. Les documents joints au formulaire de
soumission de l'offre (ex: déclarations, preuves etc.) peuvent étre soumis en version originale ou en
copie. Si des copies ont été soumises, les originaux devront étre envoyés au pouvoir adjudicateur a la
demande de celui-ci. Pour des motifs économiques et écologiques, nous vous invitons a soumettre vos
dossiers sur support papier (pas de chemise ou intercalaire en plastique). Nous vous suggérons également
d'imprimer, autant que possible, vos dossiers recto verso.

Un opérateur économique peut, le cas échéant et pour un marché déterminé, faire valoir les capacités
d’autres entités, quelle que soit la nature juridique des liens existants entre lui-méme et ces entités. 1l doit
dans ce cas prouver au pouvoir adjudicateur qu’il disposera des moyens nécessaires pour I’exécution du
marché, par exemple par la production de I’engagement de ces entités de les mettre a sa disposition. Ces
entités, par exemple la société mére de 1’opérateur économique, devront respecter les mémes régles
d’éligibilité et notamment de nationalité, que 1’opérateur économique en question.

1 OFFRE SOUMISE

Nom(s) du soumissionnaire Nationalité

2 INTERLOCUTEUR (pour la présente offre)

Nom

Adresse

Téléphone
Télécopieur
Courrier
électronique
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3  CAPACITE ECONOMIQUE ET FINANCIERE

Merci de bien vouloir compléter le tableau « Données financieres» suivant a partir de vos comptes annuels et
de vos projections les plus récentes. Si vos comptes annuels ne sont pas encore disponibles pour I'exercice en
cours ou pour le dernier exercice, indiquez vos estimations les plus récentes en italique. Pour I'ensemble des
colonnes, les chiffres doivent étre établis sur la méme base, de maniere a permettre une comparaison directe
d'une année sur l'autre - si la base d'établissement des chiffres a changé pour une année, cela doit faire lI'objet
d'une note explicative au bas du tableau. Toute clarification ou explication qui serait jugée nécessaire peut

également étre fournie.

Données financiéres (euros)

2 ans avant
I'exercice
en cours

Avant-
dernier
exercice

Dernier
exercice

Moyenne

Exercice
en cours

Chiffre d’affaires annuel, a 1'exclusion
du présent marché

Actifs court terme

Passifs court terme

4  EFFECTIFS

Priere d'indiquer les renseignements suivants pour les deux exercices précédents et pour l'exercice en cours.

Personnel
permanent en
pourcentage de
I'effectif total

Effectif moyen Avant-dernier exercice Dernier exercice Exercice en cours
Total général | Total pour les | Total général | Total pour les | Total général | Total pour les
domaines en domaines en domaines en
rapport avec rapport avec rapport avec
le marché le marché le marché

Personnel

permanent*?

Autre personnel®

Total

% % % % % %
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S) DOMAINES DE SPECIALISATION

Veuillez utiliser le tableau ci-dessous pour indiquer les domaines de spécialisation pertinents en rapport
avec le présent marché de chaque entité juridique soumettant la présente offre, en inscrivant le cas échéant
ces domaines en téte de chaque ligne et le nom de I'entité juridique en téte de chaque colonne. Cochez alors
la/les case(s) correspondant au(x) domaine(s) de spécialisation dans le(s)quel(s) chaque entité juridique

possede une expérience significative. [10 domaines au maximum]

Soumissionnaire

Spécialisation
pertinente n°1

Spécialisation
pertinente n°2

Etc. 4

6 EXPERIENCE

Veuillez résumer les principaux projets pertinents en rapport avec le marché qui ont été menés a bien au
cours des 3 derniéres années™ par l'entité ou les entités juridique(s) soumettant ladite offre. Le nombre de

références fournies ne doit pas excéder 15 pour I'ensemble de I'offre

Date

Intitulé du projet

Pays

Client

Montant total
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DECLARATION(S) DU SOUMISSIONNAIRE

Chaque entité juridique identifiée au point 1 de ce formulaire, y compris chaque
membre du groupement de soumissionnaires en cas de consortium, doit soumettre une
déclaration signée utilisant le format ci-dessous. La déclaration peut étre fournie en
version originale ou en copie. Si la déclaration est fournie en copie, I'original devra étre
envoyé au pouvoir adjudicateur a la demande de celui-ci.

En réponse a votre lettre d'invitation & soumissionner pour le marché précité, nous déclarons
par la présente que:

Nous, soussignés, déclarons que:

Nous avons examiné et nous acceptons dans sa totalité le contenu du dossier d’appel d’offres
n°® LIS 27_Acquisition de matériel d’irrigation du 31 janvier 2020 Nous acceptons sans
réserve ni restriction et intégralement ses dispositions.

Nous proposons d’exécuter, conformément aux termes du dossier et selon les conditions et
délais indiqueés, sans réserve ni restriction les livraisons suivantes:

Lot No 1 : [description des fournitures avec indication des quantités et de 1’0rigine des produits]
Lot No 2: [description des fournitures avec indication des quantités et de 1’0rigine des produits]

Le prix de notre offre a I'exclusion des piéces de rechanges et des consommables, le cas
échéant est de [a [’exclusion des remises décrites au point 4] :

| 00T 88 1 11 20 3 RPN 1
SOUS-IOt L [.eoee i, ]
SOUS-IOt 2 [.eneei ]
SOUS-IOt ... [ ]
o) o 4 [0 0 [ IS 1
SOUS-IOt L [.eeeei ]
SOUS-IOt 2 [, ]
SOUS-IOt ... [ ]
Nous accordons une remise de [%], ou [.............. ] [dans le cas ou les lots n°..., n°... et

n°... nous serait attribués].

Cette offre est valable pour une période de 90 jours a compter de la date limite de soumission
des offres.

Notre société / compagnie [et nos sous-traitants] a / ont la nationalité suivante: <............ >

Nous soumettons cette offre en notre nom [comme membre du consortium mené par <
nom du soumissionnaire principal / nous-mémes >]*. Nous confirmons que nous ne
soumissionnons pas sous une autre forme pour le méme contrat. [Nous confirmons en tant
que partenaire du consortium que tous les partenaires sont juridiquement responsables,
conjointement et solidairement, pour I’exécution du contrat, que le titulaire principal est
autorisé a lier et a recevoir des instructions au nom et pour le compte de chacun des
membres, que 1’exécution du contrat, y compris les paiements, reléve de la responsabilité du
partenaire principal et que tous les partenaires de la Joint Venture/du Consortium sont liés
pour toute la durée d’exécution du contrat].

Nous ne relevons d’aucune des situations nous interdisant de participer a I’attribution du
contrat, qui figurent au point 2.3.3 du Guide Pratique. Dans I'éventualité ou notre offre serait
retenue, nous nous engageons a fournir les preuves usuelles aux termes de la Iégislation du
pays dans lequel nous sommes établis, attestant que nous ne nous trouvons dans aucune de
ces situations d’exclusion. La date figurant sur la preuve ou sur les documents fournis ne
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10

11

12

13

14

sera pas antérieure de plus d'un an a la date de soumission de l'offre et, de surcroit, nous
fournirons une déclaration que notre situation n'a pas changée durant la période qui s'est
écoulée depuis I'établissement de la preuve en question.

En cas de demande, nous nous chargerons également de fournir la preuve de la situation
économique et financiére ainsi que de la capacité technique et professionnelle conformément
aux criteres de sélection fixés pour cet appel d'offres et mentionnés au point 16 de l'avis de
marché. Les preuves documentaires demandées sont mentionnées au point 2.4.11. 4 du
Guide Pratique.

Nous sommes également conscients du fait que si nous ne fournissons pas la preuve dans un
délai de 15 jours calendrier suivant la réception de la notification de l'attribution du marché
ou si l'information fournie s'avere fausse, l'attribution pourra étre considérée comme nulle et
non avenue.

Nous nous engageons & respecter les clauses déontologiques figurant a I’article 23 des
instructions aux Soumissionnaires et, en particulier, nous n’avons aucun conflit d’intérét ni
lien spécifique équivalent a ce sujet avec d’autres soumissionnaires ou d’autres participants a
la procédure lors de notre soumission.

Nous informerons immédiatement le pouvoir adjudicateur de tout changement concernant les
circonstances susmentionnées a n’importe quel stade de la mise en ceuvre des taches. Nous
reconnaissons et nous acceptons aussi que toute information inexacte ou incompléte puisse
entrainer notre exclusion de cet appel d’offres et de tout autre contrat financé par I'UE/le
FED.

Nous prenons note du fait que le pouvoir adjudicateur n’est pas tenu de poursuivre cette
invitation a soumissionner et se réserve le droit de n’attribuer qu’une partie du contrat. Il
n’encourt aucune responsabilité vis-a-vis de nous en procédant ainsi.

Nous reconnaissons pleinement et acceptons que nous puissions étre exclus des procédures
d'appel d'offres et de I'attribution du marché conformément au point 2.3.4 du Guide Pratique,
pour une période maximale de 5 ans suivant la date du constat du mangquement et jusqu'au 10
ans en cas de récidive dans les 5 ans suivant la date susmentionnée. De plus, nous acceptons
que, au cas ou nous faisons des fausses déclarations, commettons des erreurs substantielles,
des irrégularités ou une fraude, nous serons frappés de sanctions financieres représentant 2%
a 10% de la valeur totale estimée du marché qui sera attribué. Ce taux peut étre porté entre
4% et 20% en cas de récidive dans les 5 ans du premier manquement.

Nous sommes conscient que, pour assurer la protection des intéréts financiers des
Communautés européennes, nos données a caractére personnel peuvent étre communiquées
aux services d'audit interne, a la Cour des comptes européenne, a l'instance spécialisée en
matiére d'irrégularités financiéres ou a I'Office européen de lutte antifraude.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, I’expression de mes sentiments distingués.

NOM B PrENOM: <.t >

DOment autorisé a signer cette offre au nom:

LU B Gale: Sttt >

Sceau de la société / de la compagnie:

Cette offre comprend les annexes:
[Liste numérotée des annexes avec les titres]
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10

11

12

13

14

15

16

Pays dans lequel I'entité juridique est immatriculée

Ajouter ou supprimer autant de lignes que nécessaire pour les membres du consortium. Priére de noter qu'un sous-
traitant ne doit pas étre considéré comme un membre du consortium aux fins de la présente procédure de passation
de marchés. De ce fait les données du sous-traitant ne doivent en aucun cas figurer dans les données de capacité
économique et financiere et professionnelle. Dans le cas ou cette offre serait soumise par une entité juridique
individuelle, le nom de cette derniere devrait étre indiqué sous la rubrique «Chef de file» (et les lignes suivantes
seraient a supprimer en conséquence)

Les personnes physiques doivent prouver leur capacité en conformité avec les critéres de sélection et en utilisant
les moyens appropriés

Si la présente offre est soumise par un consortium, les données du tableau ci-dessus doivent correspondre a la
somme des données figurant dans les tableaux correspondants des déclarations fournies par les membres du
consortium — voir point 7 du présent formulaire de soumission

Dernier exercice = dernier année comptable de I'entité

Les montants inscrits dans la colonne «Moyenne» correspondent a la moyenne mathématique des montants
inscrits dans les trois colonnes précédentes de la méme ligne.

Valeur brute des avantages économiques (especes, créances a recouvrer, autres actifs) générés par les activités
normales d’exploitation de l'entreprise (telles que les ventes de biens, les ventes de services, les dividendes, etc.)
au cours de I'exercice.

Le bilan présente la valeur de tous les actifs qui peuvent étre raisonnablement convertis en espéces dans le délai
d'un d'activité normale. Les actifs court terme incluent les avoirs en caisse, les dépdts a vue, les stocks, les
garanties négociables, les avances, ainsi que les investissements dans des titres a court terme liquides,
immédiatement convertibles en especes.

Correspond aux dettes et obligations dues a moins d'un an. Les passifs & court terme figurent au bilan de la société
et incluent les dettes a court terme, les obligations, les provisions et autres dettes.

Si la présente offre est soumise par un consortium, les données du tableau ci-dessus doivent correspondre a la
somme des données figurant dans les tableaux correspondants des déclarations fournies par les membres du
consortium — voir point 7 du présent formulaire de soumission.

Correspondant aux spécialisations pertinentes recensées au point 5 ci-dessous

Personnel employé directement par le soumissionnaire sous statut permanent (contrats a durée
indéterminée)

Autre personnel qui n'est pas directement employé par le soumissionnaire sous statut permanent

(contrats a durée déterminée)

Ajouter ou supprimer autant de lignes et/ou de colonnes que nécessaire. Dans le cas ou cette offre serait soumise
par une entité juridique individuelle, le nom de cette derniére devrait étre indiqué sous la rubrique «Chef de file»
(et les colonnes suivantes seraient a supprimer en conséquence)

En cas de contrats-cadre (sans valeur contractuelle), seulement les contrats correspondant aux taches mises en
ceuvre dans le cadre d'un tel contrat seront pris en considération

Montant effectivement payés, sans tenir compte de l'effet de l'inflation
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ANNEXE V : Régime fiscal et douanier
Article 31 de I'Annexe 1V a I'Accord de Cotonou

Les Etats ACP appliquent aux marchés financés par la Communauté un régime fiscal et
douanier qui n'est pas moins favorable que celui appliqué a I'Etat le plus favorisé ou aux
organisations internationales en matiere de développement avec lesquelles ils ont des
relations. Pour la détermination du régime applicable & la nation la plus favorisée, il n'est
pas tenu compte des régimes appliqués par I'Etat ACP concerné aux autres Etats ACP ou
aux autres pays en développement.

Sous réserve des dispositions ci-dessus, le régime suivant est appliqué aux marchés
financés par la Communauté:

(@) les marchés ne sont assujettis ni aux droits de timbre et d'enregistrement, ni aux
prélevements fiscaux d'effet équivalent, existants ou a créer dans I'Etat ACP
bénéficiaire; toutefois, ces marchés sont enregistrés conformément aux lois en vigueur
dans I'Etat ACP et I'enregistrement peut donner lieu a une redevance correspondant a
la prestation de service;

(b) les bénéfices et/ou les revenus résultant de I'exécution des marchés sont imposables
selon le régime fiscal intérieur de I'Etat ACP concerné, pour autant que les personnes
physiques et morales qui ont réalisé ces bénéfices et/ou ces revenus aient un siége
permanent dans cet Etat ou que la durée d'exécution du marché soit supérieure a six
mois;

(c) les entreprises qui doivent importer des matériels en vue de I'exécution de marchés de
travaux bénéficient, si elles le demandent, du régime d'admission temporaire tel qu'il
est défini par la législation de I'Etat ACP bénéficiaire concernant lesdits matériels;

(d) les matériels professionnels nécessaires a I'exécution de taches définies dans les
marchés de services sont admis temporairement dans le ou les FEtats ACP
bénéficiaires, conformément a sa Iégislation nationale, en franchise de droits fiscaux,
de droits d'entrée, de droits de douane et d'autres taxes d'effet équivalent, dés lors que
ces droits et taxes ne sont pas la rémunération d'une prestation de services;

(e) les importations dans le cadre de I'exécution d'un marché de fournitures sont admises
dans I'Etat ACP bénéficiaire en exemption de droits de douane, de droits d'entrée,
de taxes ou droits fiscaux d'effet équivalent. Le marché de fournitures originaires de
I'Etat ACP concerné est conclu sur la base du prix départ usine, majoré des droits
fiscaux applicables le cas échéant dans I'Etat ACP a ces fournitures;

(F) les achats de carburants, lubrifiants et liants hydrocarbonés ainsi que, d'une maniére
générale, de tous les produits incorporés dans un marché de travaux sont réputés faits
sur le marché local et sont soumis au régime fiscal applicable en vertu de la législation
nationale en vigueur dans I'Etat ACP bénéficiaire;

(9) limportation d'effets et objets personnels, a usage personnel et domestique, par les
personnes physiques, autres que celles recrutées localement, chargées de I'exécution
des taches définies dans un marché de services et par les membres de leur famille,
s'effectue, conformément a la législation nationale en vigueur dans I'Etat ACP
bénéficiaire, en franchise de droits de douane ou d'entrée, de taxes et autres droits
fiscaux d'effet équivalent.

Toute question non visée par les dispositions ci-dessus relatives au régime fiscal et
douanier reste soumise a la législation nationale de I'Etat ACP concerné.

Page 59 sur 59



T

Il

*
*
*

FICHE D'IDENTIFICATION FINANCIERE

DECLARATION DE CONFIDENTIALITE http://ec.europa.eu/budget/library/contracts grants/info contracts/privacy statement fr.pdf

INTITULE DU COMPTE BANCAIRE

INTITULE @

ADRESSE

COMMUNENILLE CODE POSTAL

PAYS

® Le nom ou le titre sous lequel le compte a été ouvert et non le titulaire du compte

CONTACT

TELEPHONE

| Fax |

E-MAIL

BANQUE

NOM DE LA BANQUE

ADRESSE (DE

L'AGENCE)

PAYS

NUMERO DE COMPTE

|
|
COMMUNENILLE | CODE POSTAL
|
|
IBAN @ |

@ Sile code IBAN (international bank account number) existe dans le pays ol votre banque est établie

REMAROQUE:

CACHET DE LA BANQUE + SIGNATURE DU REPRESENTANT DE LA BANQUE|] |DATE + SIGNATURE DU TITULAIRE DU COMPTE
(Les deux obligatoire) ©)] (Obligatoire)

® Il est préférable de joindre une copie d'un extrait de compte bancaire récent. Veuillez noter que le relevé bancaire doit
fournir toutes les informations indiquées ci-dessus sous «INTITULE DU COMPTE BANCAIRE» et «cBANQUE».
Dans ce cas, le cachet de la banque et la signature de son représentant ne sont pas requis. La signature du titulaire du
compte est obligatoire dans tous les cas.
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L

ENTITE LEGALE

DECLARATION DE CONFIDENTIALITE http://ec.europa.eu/budget/contracts grants/info contracts/legal entities/legal entities fr.cfm#fr

PERSONNE PHYSIQUE

b

oM
PRENOM(S)
(NOM 2)

(NOM 3)

ADRESSE
OFFICIELLE

CODE POSTAL

LOCALITE
PAYS

N° TVA

ADRESSE OFFICIELLE = VOTRE ADRESSE PERMANENTE: EN GENERAL CELLE QUI FIGURE SUR VOTRE CARTE D'IDENTITE

| BOITE POSTALE

SI CE CHAMP EST REMPLI, MERCI DE JOINDRE UN DOCUMENT TVA OFFICIEL

N° CARTE D'IDENTITE O

N° PASSEPORT

DATE DE
NAISSANCE

PAYS DE NAISSANCE |

TELEPHONE

E-MAIL

o
LIEU DE
| | | | | NAISSANCE |
J J M M A A A A
|
| FAX |

IL CONVIENT DE FOURNIR CETTE FICHE "ENTITE LEGALE" COMPLETEE ET SIGNEE ACCOMPAGNEE D' UNE

PHOTOCOPIE LISIBLE DE LA CARTE D'IDENTITE OU DU PASSEPORT

DATE ET SIGNATURE
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Article 1

1.1.

1.2

1.3.

1.4.

Article 2

2.1.

Article 3

3.1

Article 4

4.1.

4.2.

4.3.

4.4,

Article 5

5.1.

2014

DISPOSITIONS PRELIMINAIRES

Définitions

Les titres et sous-titres des présentes conditions générales ne sont pas réputés faire partie
intégrante de celles-ci et ne sont pas pris en considération pour l'interprétation du marché.

Lorsque le contexte le permet, les mots au singulier sont réputés inclure le pluriel et
inversement, et les mots au masculin sont réputés inclure le féminin et inversement.

Les mots désignant des personnes ou des parties incluent les sociétés et entreprises et tout
organisme ayant la capacité juridique.

Les définitions des termes utilisés dans les présentes conditions générales se trouvent
dans le "Glossaire", annexe Al du Guide Pratique.

Langue applicable au marché

La langue applicable au marché et a toutes les communications entre le contractant, le
pouvoir adjudicateur et le gestionnaire du projet ou leurs représentants est telle
gu'indiquée dans les conditions particuliéres.

Ordre hiérarchique des documents contractuels

L'ordre hiérarchique des documents contractuels est celui qui est stipulé dans le Contrat.

Communications

Toute communication écrite entre le pouvoir adjudicateur ou le gestionnaire du projet,
d'une part, et le contractant, d'autre part, doit comporter I’intitulé du contrat et son
numéro d'identification, et doit étre expédiée par courrier, télégramme, télex ou télécopie
ou e-mail ou déposée personnellement aux adresses appropriées indiquées cette fin par les
parties a dans les conditions particuliéres.

Si I'expéditeur d'une communication demande un accusé de réception, il I'indique dans sa
communication; il doit demander un accusé de réception chaque fois que la date de
réception est assortie d'un délai. En tout état de cause, il devra prendre toutes les
dispositions nécessaires pour assurer la réception de sa communication dans les délais.

Lorsque le marché prévoit, de la part d'une personne, une notification, un préavis, un
consentement, une approbation, un agrément, un certificat ou une décision, la
notification, le préavis, le consentement, I'approbation, l'agrément, le certificat ou la
décision doivent étre, sauf dispositions contraires, sous forme écrite, et les termes
«notifier», «donner un préavis», «consentir», «approuver», «agréer», «certifier» ou
«décider» emportent la méme conséquence. Le consentement, I'approbation, lI'agrément,
le certificat ou la décision ne sont ni refusés ni retardés abusivement.

Les instructions ou ordres donnés oralement sont confirmés par écrit.

Cession

Une cession n'est valable que si elle fait I'objet d'une convention écrite par laquelle le
contractant transfere tout ou partie de son marché a un tiers.
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5.2.

5.3.

54.

5.5.

Article 6

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

2014

Le contractant ne peut, sans I'approbation préalable du pouvoir adjudicateur, céder tout ou
partie du marché ou tout avantage ou intérét qui en découle, sauf dans les cas suivants:

a) la constitution d'une sdreté en faveur des banques du contractant sur toute
somme due ou susceptible de lui étre due au titre du marché; ou

b) la cession aux assureurs du contractant du droit de celui-ci d'obtenir
réparation par toute personne responsable, lorsque les assureurs ont répare le
préjudice qu'il a subi ou dont il a assumé la responsabilité.

Aux fins de l'article 5.2, I'approbation d'une cession par le pouvoir adjudicateur ne délie
pas le contractant de ses obligations pour la partie du marché déja exécutée ou pour la
partie qui n'a pas été cédée.

Si le contractant a cédé son marché sans autorisation, le pouvoir adjudicateur peut, sans
mise en demeure, appliquer de plein droit les sanctions pour défaut d'exécution prévues
aux articles 35 et 36.

Les cessionnaires doivent satisfaire aux criteres d'éligibilité retenus pour la passation du
marché et ils ne peuvent étre dans aucune des situations d'exclusion indiquées dans le
dossier d'appel d'offres.

Sous-traitance

La sous-traitance n'est valable que si elle fait I'objet d'une convention écrite par laquelle le
contractant confie & un tiers I'exécution d'une partie de son marché.

Le contractant demande I'approbation préalable du pouvoir adjudicateur en cas de recours
a la sous-traitance. Cette demande doit indiquer les éléments du marché a sous-traiter et
I'identité du ou des sous-traitants. Le pouvoir adjudicateur notifie sa décision au
contractant dans un délai de 30 jours a compter de la réception de la notification et la
motive en cas de refus d'autorisation.

Les sous-traitants doivent satisfaire aux critéres d'éligibilité retenus pour la passation du
marché. 1ls ne peuvent étre dans aucune des situations d'exclusion décrites dans le dossier
d'appel d'offres.

Un contrat de sous-traitance ne peut créer de relations contractuelles entre un sous-traitant
et le pouvoir adjudicateur.

Le contractant est responsable des actes, manquements et négligences de ses sous-
traitants et de leurs mandataires ou employés, comme s'il s'agissait de ses propres actes,
manquements ou négligences ou de ceux de ses mandataires ou employés. L'approbation
par le pouvoir adjudicateur de la sous-traitance d'une partie du marché ou qu'un sous-
traitant mette en ceuvre une partie des taches ne libére le contractant d'aucune de ses
obligations contractuelles.

Si un sous-traitant a contracté, a I'égard du contractant, pour les fournitures qu'il a livrées,
des obligations dont la durée s'étend au-dela de la période de garantie prévue dans le
marché, le contractant doit, a tout moment aprés I'expiration de cette période, transférer
immédiatement au pouvoir adjudicateur, a la demande et aux frais de celui-ci, le bénéfice
de ces obligations pour la durée non encore expirée de ces dernieres.

Si le contractant conclut un contrat de sous-traitance sans autorisation, le pouvoir

adjudicateur peut, sans mise en demeure, appliquer de plein droit les sanctions pour
défaut d'exécution prévues aux articles 35 et 36.
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6.8.

Article 7

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

Article 8

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

2014

Si le pouvoir adjudicateur ou le gestionnaire du projet estiment qu'un sous-traitant n'est
pas compétent pour exécuter les taches qui lui ont été assignées, ils peuvent aussitot
demander au contractant de le remplacer par un sous-traitant possédant une qualification
et une expérience gue le pouvoir adjudicateur juge acceptables ou poursuivre eux-mémes
la réalisation des taches.

OBLIGATIONS DU POUVOIR ADJUDICATEUR

Documents a fournir

Sauf disposition contraire des conditions particuliéres, dans les 30 jours qui suivent la
signature du marché, le pouvoir adjudicateur remet gratuitement au contractant un
exemplaire des plans établis pour la mise en ceuvre des taches, ainsi qu’un exemplaire des
spécifications et autres documents contractuels. Le contractant peut acheter, dans la limite
des quantités disponibles, des exemplaires supplémentaires de ces plans, spécifications et
autres documents. Aprés la réception définitive, le contractant restitue au pouvoir
adjudicateur tous les plans, les spécifications et autres documents contractuels.

Le pouvoir adjudicateur aide le contractant a obtenir toute information utile au marché
que le contractant peut raisonnablement demander en vue de son exécution.

Le pouvoir adjudicateur notifiera au contractant le nom et I'adresse du gestionnaire du
projet.

Sauf si cela s'avere nécessaire aux fins du marché, les plans, les spécifications et autres
documents fournis par le pouvoir adjudicateur ne sont ni utilisés ni communiqués par le
contractant a des tiers sans le consentement préalable du pouvoir adjudicateur.

Le gestionnaire du projet est habilité a adresser au contractant des ordres de service
comprenant les documents ou les instructions supplémentaires nécessaires a l'exécution
correcte du marché et a la rectification des défauts éventuels.

Les conditions particuliéres doivent indiquer la procédure utilisée par le pouvoir
adjudicateur et le gestionnaire du projet pour approuver les plans et autres documents
émanant du contractant, si nécessaire.

Aide en matiere de réglementation locale

Le contractant peut demander I'aide du pouvoir adjudicateur en vue d'obtenir copie des
lois et reglements, ainsi que des informations sur les usages ou les dispositions
administratives du pays ou les fournitures sont livrées, lorsque ces éléments sont
susceptibles de l'affecter dans I'exécution de ses obligations au titre du marché. Le
pouvoir adjudicateur peut fournir au contractant, aux frais de celui-ci, l'aide demandée.

Le contractant communique au pouvoir adjudicateur en temps voulu tous les détails
concernant les fournitures qui permettront au pouvoir adjudicateur d'obtenir tous les
permis ou licences d'importation nécessaires.

Le pouvoir adjudicateur se charge d'obtenir selon les modalités prévues par les conditions
particuliéres les permis ou licences d'importation nécessaires dans des délais
raisonnables, compte tenu des dates de mise ne ceuvre des taches.

Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires en matiere de main-d'ccuvre
étrangére du pays ou les fournitures doivent étre livrées, le pouvoir adjudicateur aide le
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Article 9

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

2014

contractant, a sa requéte, pour ses demandes de visas et permis requis par les dispositions
administratives du pays ou les fournitures doivent étre livrées, et notamment les permis
de séjour et de travail destinés au personnel dont les services sont jugés nécessaires par le
contractant et le pouvoir adjudicateur, ainsi que les permis de séjour destinés aux
membres des familles de ce personnel.

OBLIGATIONS DU CONTRACTANT

Obligations générales

Le contractant met en ccuvre le marché avec tout le soin, toute l'efficacité et toute la
diligence requis conformément aux meilleures pratiques ayant cours dans la profession.

Le contractant assure, en conformité avec les clauses du marché, la conception, la
fabrication, la livraison sur place, le montage, les essais et la mise en service des
fournitures, ainsi que I'exécution de toutes les autres taches requises, y compris la
rectification de tout vice qu'elles pourraient présenter. Le contractant doit, également,
fournir toutes les installations, ainsi que toute supervision, toute main-d'ceuvre et toute
facilité nécessaires a la mise en ceuvre des taches.

Le contractant se conforme aux ordres de service qui lui sont notifiés par le gestionnaire
du projet. Lorsqu'il estime que les exigences d'un ordre de service dépassent l'objet du
marché, il doit, sous peine de forclusion, adresser une notification motivée au
gestionnaire du projet dans un délai de 30 jours aprés réception de l'ordre de service.
L'exécution de l'ordre de service n'est pas suspendue du fait de cette notification.

Le contractant fournit sans délai toute information ou tout document demandé par le
pouvoir adjudicateur concernant la mise en ceuvre du marché.

Le contractant respecte et applique les lois et reglements en vigueur dans le pays ou les
fournitures sont livrées et veille a ce que son personnel, les personnes a charge de celui-ci
et ses employés locaux les respectent et les appliquent également. Le contractant tient
quitte le pouvoir adjudicateur de toute réclamation ou poursuite résultant d'une infraction
auxdits réglements ou lois commise par lui-méme, par ses employés ou par les personnes
a leur charge.

Si un évenement imprévu, une action ou une omission met en péril directement ou
indirectement I'exécution du marché, partiellement ou totalement, le Contractant doit
immédiatement et de sa propre initiative l'enregistrer et le rapporter au pouvoir
adjudicateur. Ce rapport doit inclure une description du probléme, une indication de la
date a laquelle il a commencé et les actions prises par le contractant pour assurer ses
obligations selon le marché. Dans ce cas, le contractant doit donner priorité a la résolution
du probléme plutét qu'a la détermination des responsabilités.

Sous réserve des dispositions de I'article 9.9, le contractant s'engage a respecter la plus
stricte confidence et a n'utiliser ou divulguer a des parties tierces aucune information ou
aucun document relatif a la mise en ceuvre du marché sans le consentement préalable du
pouvoir adjudicateur. Le contractant continue & étre lié par cet engagement apres la mise
en ceuvre du marché et doit obtenir de chaque membre de son personnel la méme
déclaration. Cependant, I'utilisation de la référence du marché a des fins de
commercialisation ou dappel d'offres ne requiert pas le consentement préalable du
pouvoir adjudicateur, sauf si le pouvoir adjudicateur déclare que le marché est
confidentiel.
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Article 9a

2014

9.8.

9.9.

9.10.

%9a.1

9.a.2

9.a.3

9.a.4

9.a.5

9.a.6

Si le contractant est une entreprise commune ou un consortium comprenant deux
personnes ou plus, ces personnes sont solidairement tenues des obligations au titre du
marché, y inclus tout montant recouvrable. La personne désignée par le consortium pour
agir en son nom pour les besoins du marché est habilitée a engager le consortium et est le
seul interlocuteur pour tout aspect contractuel et financier. La composition de l'entreprise
commune ou du consortium ne peut étre modifiée sans le consentement préalable du
pouvoir adjudicateur. Toute altération de la composition du consortium faite sans l'accord
préalable du pouvoir adjudicateur peut entrainer la résiliation du marché.

Sauf demande ou accord contraire de la Commission européenne, le contractant assure la
visibilit¢ maximale a la contribution financiére de 1’Union Européenne. A cette fin, le
contractant met en ceuvre les activités spécifiques prévues dans les conditions
particulieres. Ces mesures doivent respecter les regles définies dans le Manuel de
visibilité pour les actions extérieures de I'UE publié par la Commission européenne.

Tous les relevés doivent étre conservés pendant 7 ans apres le paiement final effectue
dans le cadre du marché. En cas de manquement a l'obligation de conserver les relevés le
pouvoir adjudicateur peut, sans mise en demeure, appliquer de plein droit les sanctions
pour défaut d'exécution prévues aux articles 35 et 36.

Code de Conduite

Le contractant doit agir en toute occasion avec impartialité et comme un conseiller loyal
conformément au code de déontologie de sa profession. Il s’abstient de faire des
déclarations publiques concernant le projet ou les services sans 1’approbation préalable du
pouvoir adjudicateur. 11 n’engage le pouvoir adjudicateur d’aucune maniére sans son
consentement préalable.

Le Contractant et son personnel respectent les droits de I’homme, et s’engagent a ne pas
heurter les usages politiques, culturels et religieux de I'Etat ou le marché est exécuté.

Le Contractant doit respecter les normes fondamentales applicables dans le pays ou les
fournitures doivent étre livrées et celles convenues au niveau international en matiére de
travail, notamment les normes fondamentales de I’OIT en la matiére, les conventions sur
la liberté¢ syndicale et la négociation collective, sur 1’élimination du travail forcé et
obligatoire, sur 1I’élimination des discriminations en matiére d’emploi et de travail et sur
I’abolition du travail des enfants.

Le Contractant ainsi que ses sous-traitants, mandataires ou son personnel ne doivent pas
abuser d'un pouvoir recu en délégation a des fins privées. Le contractant ainsi que ses
sous-traitants, mandataires ou son personnel ne peuvent recevoir ou accepter de recevoir,
offrir ou proposer de donner ou procurer a quicongue un présent, une gratification, une
commission ou une rétribution a titre d'incitation ou de récompense pour qu'il
accomplisse ou s'abstienne d'accomplir des actes ayant trait au marché ou pour qu'il
favorise ou défavorise quiconque dans le cadre du marché. Le contractant doit respecter
les lois, réglements et codes de conduite applicables en matiére de lutte contre la

corruption.

Les paiements au contractant en vertu du marché constituent le seul revenu ou bénéfice
dont il peut bénéficier en relation avec le marché. Le contractant et son personnel doivent
s'abstenir d'exercer toute activité ou de recevoir tout avantage qui soit en conflit avec
leurs obligations envers le pouvoir adjudicateur.

L'exécution du marché ne doit pas donner lieu au versement de frais commerciaux
extraordinaires. Les frais commerciaux extraordinaires concernent toute commission non
mentionnée au marché principal ou qui ne résulte pas d’un contrat en bonne et due forme
faisant référence a ce marché, toute commission qui ne rétribue aucun service légitime
effectif, toute commission versée dans un paradis fiscal, toute commission versée a un
bénéficiaire non clairement identifié ou a une société qui a toutes les apparences d’une
société de facade. La Commission europeenne pourra procéder a tout contréle, sur pieces
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et sur place, qu’elle estimerait nécessaire pour réunir des éléments de preuve sur une
présomption de frais commerciaux extraordinaires.

Conflit d'intéréts

Le contractant prend toutes les mesures nécessaires pour prévenir ou mettre fin a toute
situation susceptible de compromettre I'exécution impartiale et objective du marché. Un
conflit d'intéréts peut résulter notamment d'intéréts économiques, d'affinités politiques ou
nationales, de liens familiaux ou sentimentaux, ou de toutes autres relations ou tous
intéréts communs. Tout conflit d'intéréts surgissant pendant I'exécution du marché doit
étre notifié sans délai au pouvoir adjudicateur. En cas de conflit de cette nature, le
contractant prend immédiatement toutes les mesures nécessaires pour y mettre fin.

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de Vérifier que lesdites mesures sont
appropriées et d'exiger, le cas échéant, que des mesures complémentaires soient prises
dans le délai qu'elle prescrit. Le contractant s'assure que les membres de son personnel et
de ses organes d'administration et de direction ne se trouvent pas dans une situation
pouvant donner lieu a un conflit d'intéréts. Sans préjudice des obligations décrites dans le
marché le contractant remplace, immédiatement et sans exiger du pouvoir adjudicateur
une quelconque compensation, tout membre de son personnel qui serait exposé a une telle
situation.

Le contractant s'abstient de tout contact de nature a compromettre son indépendance ou
celle de tout membre de son personnel.

Le contractant limite son intervention en rapport avec le projet a I'exécution du marché.

Le contractant, son personnel et quiconque est associé ou lié au contractant, n'ont pas
acces aux autres marchés financés par le budget de I'UE / des fonds du FED pour le
méme projet. Néanmoins, le contractant peut participer s'il recoit I'approbation du pouvoir
adjudicateur, si le contractant peut démontrer que sa précédente participation au projet ne
lui procure pas un avantage déloyal.

Origine

Toutes les fournitures doivent étre originaires d'un des pays éligibles mentionnés dans
I'invitation a soumissionner et dans les conditions particuliéres.

Le contractant doit certifier que les produits proposés dans son offre satisfont a la
présente prescription et spécifier leurs pays d'origine. Il peut étre invité a fournir des
informations plus détaillées a cet égard.

Le contractant doit présenter un certificat d'origine officiel lors de la réception provisoire.
Le non-respect de cette obligation conduit, aprés mise en demeure préalable, a la
résiliation du marché.

Garantie de bonne exécution

Le contractant doit, avec le retour du marché contresigné, fournir au pouvoir adjudicateur
une garantie pour I'exécution complete et correcte du marché. Le montant de la garantie
est fixé par les conditions particuliéres. 1l doit étre compris dans une fourchette de 5 a 10
% du montant total du marché en ce compris les montants mentionnés de ses avenants
éventuels.

La garantie de bonne exécution est retenue pour assurer au pouvoir adjudicateur la

réparation de tout préjudice résultant du fait que le contractant n'a pas exécuté ses
obligations contractuelles.
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11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

La garantie de bonne exécution est constituée selon le modele prévu dans le marché et
peut-&tre fournie sous la forme d'une garantie bancaire, d'un cheque de banque, d'un
cheque certifié, d'une obligation émanant d'une compagnie d'assurance et/ou de
cautionnement, d'une lettre de crédit irrévocable ou d'un dépét en especes auprés du
pouvoir adjudicateur. Si la garantie est fournie sous la forme d'une garantie bancaire, d'un
chéque de banque, d'un cheque certifié ou d'une obligation, elle doit étre délivrée par une
bangue ou par une compagnie d'assurances et/ou de cautionnement agréée par le pouvoir
adjudicateur.

La garantie de bonne exécution est libellée dans la devise dans laquelle le marché doit
étre payé. Aucun paiement n'est effectué en faveur du contractant avant la constitution de
la garantie. Cette garantie demeure en vigueur jusqu'a exécution compléte et correcte du
marché.

Si, au cours de l'exécution du marché, la personne morale ou physique qui fournit la
garantie n'est pas en mesure de tenir ses engagements, la garantie expire. Le pouvoir
adjudicateur met le contractant en demeure de constituer une nouvelle garantie dans les
mémes conditions que la garantie précédente. Si le contractant ne constitue pas une
nouvelle garantie, le pouvoir adjudicateur peut résilier le marché.

Le pouvoir adjudicateur réclame le paiement sur la garantie de toutes les sommes dont le
garant est redevable du fait d'un manguement commis par le contractant au titre du
marché, conformément aux conditions de la garantie et a concurrence de sa valeur. Le
garant paie ces sommes sans délai lorsque le pouvoir adjudicateur les réclame et ne peut
s'y opposer pour quelgque motif que ce soit. Avant d'appeler la garantie de bonne
exécution, le pouvoir adjudicateur adresse au contractant une notification précisant la
nature du manguement sur lequel se fonde sa demande.

Sauf dispositions contraires des conditions particulieres en ce qui concerne le service
aprés-vente, la garantie de bonne exécution est libérée dans un délai de 45 jours a
compter de la date de la signature du certificat de réception définitive, pour son montant
total & I'exception des montants faisant l'objet d'un reglement a I'amiable, d'un arbitrage
ou d'une procédure juridictionnelle.

Article 12 Assurance

12.1 Responsabilités

2014

Les régles de responsabilités ci-aprés décrites s’entendent sans préjudice de 1’application
éventuelle des conventions internationales relatives au transport de marchandises.

a) Responsabilité en cas de dommages occasionnés aux fournitures

Sans préjudice de I’article 32 (obligations au titre de la garantie) et de l'article 38 (force
majeure), le contractant assumera (i) la pleine responsabilité du maintien de I’intégrité des
fournitures et (ii) le risque de perte et de dommages, quelles qu’en soient les causes,
jusqu’a la réception définitive telle que visée a 1’article 34.

L’indemnisation des dommages aux fournitures issus de la responsabilité du contractant a
I'égard du pouvoir adjudicateur est plafonnée & un montant égal & un million d’euros dans
I’hypothése ou la valeur du marché est inférieure ou égale a un million d’euros. Dans
I’hypothése ou la valeur du marché est supérieure a un million d’euros, I’indemnisation des
dommages issus de la responsabilité du contractant sera plafonnée a la valeur du marché.

Par contre, I’indemnisation des pertes ou dommages causés du fait d'une fraude ou d’une

faute lourde du contractant, son personnel, ses sous-traitants et toute personne dont le
contractant doit répondre, ne peut en aucun cas étre plafonnée.
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b) Responsabilité du contractant a 1’égard du pouvoir adjudicateur

A tout moment, le contractant sera responsable et indemnisera le pouvoir adjudicateur de
tous dommages occasionnés au pouvoir adjudicateur par le contractant, son personnel, ses
sous-traitants et toute personne dont le contractant doit répondre.

L’indemnisation des dommages issus de la responsabilit¢é du contractant a I'égard du
pouvoir adjudicateur est plafonnée a un montant égal & un million d’euros dans 1’hypothese
ou la valeur du marché est inférieure ou égale a un million d’euros. Dans ’hypothese ou la
valeur du marché est supérieure a un million d’euros, I’indemnisation des dommages issus
de la responsabilité du contractant sera plafonnée a la valeur du marché.

Par contre, I’indemnisation des pertes ou dommages issus de la responsabilité du
contractant en cas de dommages corporels, en ce compris le décés, ne peut en aucun cas
étre plafonnée. Il en va de méme de I’indemnisation de tous dommages, de quelque nature
gue ce soit, causés du fait d'une fraude ou d’une faute lourde du contractant, son personnel,
ses sous-traitants et toute personne dont le contractant doit répondre.

c) Responsabilité du contractant a I’égard des tiers

Le contractant garantit et défend, a ses frais, le pouvoir adjudicateur, ses mandataires et son
personnel contre toute action, perte ou tout préjudice, directs ou indirects, de quelque
nature que ce soit (ci-aprés « réclamation(s) »), résultant d'un acte ou d'une omission
commis dans I’exécution des prestations par le contractant, son personnel, ses sous-traitants
et/ou toute personne dont le contractant doit répondre.

Le pouvoir adjudicateur doit notifier toute réclamation de tiers au contractant dans les
meilleurs délais possibles aprés que le pouvoir adjudicateur en a eu connaissance.

Si le pouvoir adjudicateur choisit de contester et de se défendre contre la (les)
réclamation(s), le contractant prendra en charge les frais de défense raisonnables exposés
par le pouvoir adjudicateur, ses mandataires et son personnel.

En application des présentes conditions générales, les mandataires et le personnel du pouvoir
adjudicateur, ainsi que le personnel, les sous-traitants du contractant et toute personne dont le
contractant doit répondre sont considérés comme tiers.

Le contractant devra traiter toute réclamation en étroite concertation avec le pouvoir
adjudicateur.

Toute transaction ou accord généralement quelconque quant au réglement d’une réclamation
requiert I’assentiment préalable expreés et écrit du pouvoir adjudicateur et du contractant.

12.2 Assurance

a)

2014

Assurance — dispositions générales

Au plus tard avec le retour du contrat contresigné et pendant toute la période de mise en ceuvre
des taches, le contractant veille a ce que lui-méme, son personnel, ses sous-traitants et toute
personne dont le contractant doit répondre, soient adéquatement assurés auprés de compagnies
d’assurances reconnues sur le marché international de 1’assurance, & moins que le pouvoir
adjudicateur n’ait marqué son accord expres et €crit sur une compagnie d’assurance déterminée.

Au plus tard avec le retour du contrat contresigné, le contractant fournira au pouvoir

adjudicateur toutes notes de couverture et/ou certificats d’assurance démontrant que les
obligations du contractant en matiére d’assurances sont pleinement respectées. Le contractant

Page 9 sur 32

cde_annexigc_fr.doc



b)

2014

présente sans délai, chaque fois que le pouvoir adjudicateur ou le gestionnaire du projet le lui
demande, une version actualisée des notes de couverture et/ou certificats d’assurance.

Le contractant obtiendra des assureurs que ces derniers s’engagent a informer personnellement
et directement le pouvoir adjudicateur de tout événement susceptible de réduire, annuler ou
altérer de quelque maniére que ce soit, la couverture visée. Les assureurs devront délivrer cette
information le plus rapidement possible, et en tout cas au minimum trente (30) jours avant que
la réduction, ’annulation ou toute altération de la couverture soit effective. Le pouvoir
adjudicateur se réserve le droit de désintéresser 1’assureur en cas de défaut de paiement de prime
par le contractant, sans préjudice du droit pour le pouvoir adjudicateur de récupérer le montant
de la prime payée par lui, ainsi que de postuler indemnisation de son éventuel dommage a cette
suite.

Chaque fois que cela est possible, le contractant veillera a ce que les contrats d’assurance
souscrits contiennent une clause d’abandon de recours en faveur du pouvoir adjudicateur, ses
mandataires et son personnel.

La souscription des assurances adéquates par le contractant ne le dispense en aucun cas de ses
responsabilités légales et/ou contractuelles.

Le contractant supportera intégralement les conséquences d’une absence totale ou partielle de
couverture, et ce a ’entiere décharge du pouvoir adjudicateur.

Le contractant veillera a ce que son personnel, ses sous-traitants et toute personne dont le
contractant doit répondre respectent les mémes obligations d’assurance qui lui sont imposées
aux termes du présent contrat. En cas de défaut d’assurance ou d’assurance inadéquate de son
personnel, de ses sous-traitants ou de toute personne dont il doit répondre, le contractant
garantira le pouvoir adjudicateur de toutes les conséquences qui en résulteraient.

Sous son entiere responsabilité et sans préjudice de 1’obligation de souscrire toute assurance
couvrant ses obligations en vertu du présent contrat, le contractant veillera a ce que soient
souscrites toutes les assurances obligatoires dans le respect et I’application des lois et
reglements en vigueur dans le pays dans lequel les prestations sont exécutées. Il veillera par
ailleurs a ce que toutes les obligations légales éventuelles applicables a la couverture soient
respectées.

Le pouvoir adjudicateur ne supporte aucune responsabilité quant a 1’évaluation et 1’adéquation
des contrats d’assurance souscrits par le contractant au regard de ses obligations contractuelles
et/ou légales.

Assurances — dispositions particulieres

Le contractant veille & souscrire toutes les assurances neécessaires & la couverture de sa
responsabilité, tant en ce qui concerne sa responsabilité professionnelle que les responsabilités
prévues sous D’article 12.1 « Responsabilités ». Le contractant souscrira notamment une
assurance Produits et Apreés livraison.

En fonction de la nature des obligations du contractant, le pouvoir adjudicateur peut exiger que
le transport des fournitures soit couvert par une police d'assurance « transport» dont les
conditions peuvent étre établies dans les conditions particulieres, qui peuvent également prévoir
d'autres types d'assurances a conclure par le contractant. Cette assurance couvrira notamment le
chargement, 1’entreposage intermédiaire, le déchargement, y compris 1’arrimage et la protection,
si de telles opérations font partie de I’objet du contrat.
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Article 13 Programme de mise en ceuvre des taches

Article 14

2014

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

14.1.

14.2.

14.3.

Si les conditions particulieres I'imposent, le contractant établit et soumet a I'approbation
du gestionnaire du projet un programme de mise en ceuvre des taches. Ce programme
contient au moins les éléments suivants:

a) l'ordre dans lequel le contractant propose d'exécuter le marché, y compris la
conception, la fabrication, la livraison au lieu de réception, l'installation, les essais
et la mise en service;

b) les dates limites pour la présentation et I'approbation des plans;

c) une description générale des méthodes que le contractant propose d'adopter pour
exécuter le marché; et

d) tous autres détails et renseignements que le gestionnaire du projet peut
raisonnablement demander.

Les conditions particulieres fixent le délai dans lequel le programme de mise en ceuvre
des taches doit étre présenté a I’approbation du gestionnaire du projet. Elles peuvent
prévoir les délais dans lesquels doit intervenir la présentation par 1’attributaire de tout ou
partie des plans de détail, documents et objets. Elles précisent en outre le délai dans
lequel doit intervenir 1’approbation ou 1’agrément, par le gestionnaire du projet, du
programme de mise en ceuvre ainsi que des plans de détail, documents et objets.

L'approbation du programme de mise en ceuvre par le gestionnaire du projet ne libére le
contractant d'aucune de ses obligations contractuelles.

Aucune modification importante ne doit étre apportée au programme sans l'approbation
du gestionnaire du projet. Toutefois, si la mise en ccuvre des tadches ne progresse pas
conformément au programme de mise en ceuvre des tiches, le gestionnaire du projet peut
charger le contractant de soumettre un programme révisé selon la procédure décrite a
l'article 13.

Plans du contractant

Si les conditions particuliéres le prévoient, le contractant soumet a l'approbation du
gestionnaire du projet:

a) les plans, documents, échantillons et/ou modéles selon les délais et les modalités
fixés par les conditions particulieres ou dans le programme de mise en ceuvre des
taches;

b) les plans que le gestionnaire du projet peut raisonnablement demander pour la mise
en ceuvre des taches.

Si le gestionnaire du projet ne notifie pas son approbation, mentionnée a l'article 14.1,
dans le délai fixé dans le marché ou le programme de mise en ceuvre des taches approuvé,
les plans, documents, échantillons ou modeles sont réputés approuvés a la fin de ce délai.
Si aucun délai n'a été fixé, ils sont réputés approuvés 30 jours aprés leur réception.

Les plans, documents, échantillons et modéles approuvés sont signés ou marqués d'une
autre facon par le gestionnaire du projet et il ne pourra y étre dérogé, sauf instruction
contraire du gestionnaire du projet. Tout plan, document, échantillon ou modéle du
contractant que le gestionnaire du projet refuse d'approuver est aussitét modifié en vue de
répondre aux exigences du gestionnaire du projet et soumis de nouveau par le contractant
pour approbation. Le contractant doit apporter aux documents, plans, notes de calculs,
etc. qu'il a transmis pour approbation au gestionnaire du projet, les corrections, mises au
point, etc. découlant des observations que celui-ci aurait émises a leur encontre, dans un
délai de 15 jours & compter de la notification de ces observations. Les documents, plans,
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14 4.

14.5.

14.6.

14.7.

Article 15

15.1.

15.2.

2014

notes de calcul, etc. ainsi modifiés ou mis au point sont de nouveau soumis a
I'approbation du gestionnaire du projet suivant la méme procédure.

Le contractant fournit des copies supplémentaires des plans approuvés, sous la forme et
dans les quantités indiquées dans le marché ou dans les ordres de service ultérieurs.

L'approbation des plans, documents, échantillons ou modeles par le gestionnaire du projet
ne dégage le contractant d'aucune de ses obligations contractuelles.

Le gestionnaire du projet a le droit d'inspecter tous les plans, documents, échantillons ou
modeéles relatifs au marché dans les locaux du contractant, a tout moment jugé
raisonnable.

Avant la réception provisoire des fournitures, le contractant fournit les manuels
d'utilisation et de maintenance, ainsi que les plans, établis de maniére suffisamment
détaillée pour permettre au pouvoir adjudicateur de faire fonctionner, d'entretenir, de
régler et de réparer toutes les composantes des fournitures. Sauf dispositions contraires
des conditions particulieres, lesdits manuels et plans sont établis dans la langue du
marché, sous la forme et dans les quantités indiquées dans le marché. Les fournitures ne
sont pas considérées comme exécutées aux fins de réception provisoire, tant que les
manuels et plans en question n'ont pas été fournis au pouvoir adjudicateur.

Niveau suffisant du montant de I'offre

Sous réserve des dispositions additionnelles prévues dans les conditions particulieres, le
contractant est réputé s'étre assuré, avant le dépdt de sa soumission, de I'exactitude et du
caractere complet de celle-ci, avoir tenu compte de tous les éléments nécessaires a la mise
en ccuvre compléte et correcte des taches et avoir inclus dans ses tarifs et prix tous les
frais relatifs aux fournitures, et notamment:

a) les frais de transport;

b) les frais de manutention, d'emballage, de chargement, de déchargement, de transit,
de livraison, de deballage, de Vvérification, d'assurance et autres frais administratifs se
rapportant aux fournitures. Les emballages sont la propriété du pouvoir adjudicateur,
sauf dispositions contraires des conditions particuliéres;

c) le co(t des documents relatifs aux fournitures, lorsque de tels documents sont
demandés par le pouvoir adjudicateur;

d) la mise en ceuvre et la supervision, sur place, de I'assemblage et/ou de la mise en
service des fournitures livrées;

e) la fourniture des outils nécessaires a lI'assemblage et/ou a I'entretien des fournitures
livrées;

f) la fourniture de manuels détaillés d'utilisation et d'entretien pour chaque composant
des fournitures livrées, comme spécifié dans le marché;

g) le contrble ou l'entretien et/ou la réparation des fournitures, pendant une période
fixée dans le marché, a condition que ce service n‘ait pas pour effet d'exonérer le
contractant de ses obligations contractuelles en matiére de garantie;

h) la formation du personnel du pouvoir adjudicateur, dans les ateliers de fabrication du
contractant et/ou ailleurs, comme spécifié dans le marche.

Le contractant, étant réputé avoir établi ses prix d'aprés ses propres calculs, opérations et
estimations, exécute sans colt supplémentaire tout travail qui reléve d'un poste
quelconque de son offre et pour lequel il n'a indiqué ni prix unitaire ni prix forfaitaire.
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Article 16

16.1.

Article 17

17.1.

Article 18

18.1.

18.2.

Article 19

19.1.

19.2.

Article 20

20.1.

2014

Régime fiscal et douanier

Sous réserve de dispositions des conditions particuliéres, les marchandises sont assujetties
au régime rendu droits acquittés (DDP : delivery duty paid) — Incoterms 2010, Chambre
internationale de commerce.

Brevets et licences

Sous réserve des dispositions des conditions particuliéres, le contractant tient quitte et
indemne le pouvoir adjudicateur pour tous dommages-intéréts et/ou frais de procédure en
cas daction en justice intentée par un tiers, et ce compris les créateurs et les
intermédiaires, pour cause de violation prétendue ou effective d'un droit quelconque
relevant de la propriété intellectuelle et industrielle ou sur toute autre propriété résultant
de l'utilisation, telle que prévue par le marcheé, de brevets, licences, plans, dessins,
modeles, marques ou marques de fabrique, sauf lorsque cette infraction résulte de la
stricte application du projet ou des spécifications fournies par le pouvoir adjudicateur.

DEMARRAGE DE LA MISE EN (EUVRE
DES TACHES ET RETARDS

Ordre de commencer la mise en eceuvre des taches

Sous réserve des dispositions des conditions particulieres, le pouvoir adjudicateur fixe la
date a laquelle 1a mise en ceuvre des taches doit commencer et en avise le contractant
dans la notification d'attribution du marché ou par un ordre de service émanant du
gestionnaire du projet.

Sauf accord contraire entre les parties, la mise en ceuvre des tdches commence au plus
tard 90 jours aprés la notification de l'attribution du marché. Au-dela de cette date, le
contractant a le droit de ne pas mettre en ceuvre le marché et d’obtenir la résiliation de
celui-ci ou la réparation du préjudice qu’il a subi, @ moins que ce retard ne résulte d'un
manquement du contractant. Il est déchu de ce droit s’il n’en use pas au plus tard dans les
30 jours qui suivent I’expiration du délai de 90 jours.

Période de mise en ceuvre des taches

La période de mise en ceuvre des tdches commence a courir a la date fixée conformément
a larticle 18. Elle est fixée dans les conditions particuliéres, sans préjudice des
prolongations qui peuvent étre accordées en vertu de l'article 20.

Si des périodes de mise en ceuvre distinctes sont prévues pour les différents lots et dans
les cas ou plusieurs lots sont attribués au contractant, les périodes de mise en ceuvre des
taches respectives a chaque lot ne seront pas additionnées.

Prolongation de la période de mise en eeuvre des taches

Le contractant peut demander une prolongation de la période de mise ne ceuvre des taches
en cas de retard, effectif ou prévisible, dans I'exécution du marché dd a I'une quelconque
des causes suivantes:

a) conditions climatiques exceptionnellement défavorables dans I'Etat du pouvoir
adjudicateur et susceptibles d'affecter la mise en place ou l'installation des
fournitures;
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Article 21

2014

20.2.

20.3.

21.1.

21.2.

21.3.

b) obstacles artificiels ou conditions physiques susceptibles d'affecter la livraison des
fournitures et impossibles & prévoir raisonnablement par un contractant
expérimenté;

c) ordres de service affectant la date d'achévement, sauf lorsqu'ils résultent d'un
manguement du contractant;

d) manquement du pouvoir adjudicateur a ses obligations contractuelles;

e) toute suspension de la livraison et/ou de l'installation des fournitures qui n'est pas
imputable a un manquement du contractant;

f) cas de force majeure;

g) commandes supplémentaires ou complémentaires passées par le pouvoir
adjudicateur;

h) toute autre cause visée dans les présentes conditions générales qui n'est pas
imputable & un manquement du contractant.

Pour le cas ou il estimerait avoir droit & prolongation de la période de mise en ceuvre des
taches, le contractant doit :

a) notifier au gestionnaire du projet son intention de demander une prolongation de la
période de mise en ceuvre des taches au plus tard 15 jours apres qu'il ait eu
connaissance ou aurait di connaitre I'événement ou les circonstances a l'origine de
sa demande.

b) Si le contractant omet de notifier au gestionnaire du projet son intention de
demander une prolongation de la période de mise en ceuvre des taches dans ce
délai, cette période ne peut étre prolongée et le pouvoir adjudicateur est déchargé
de toute responsabilité a cet égard; et

¢) Dans un délai de 30 jours aprés cette notification, sauf accord contraire entre le
gestionnaire du projet et le contractant, ce dernier soumet des renseignements
complets et détaillés sur cette demande afin que celle-ci puisse étre, dés lors,
examinée.

Par une notification adressée dans un délai de 30 jours a compter de la réception de la
demande de prolongation détaillée, le gestionnaire du projet, aprés consultation
appropriée du pouvoir adjudicateur, accorde s'il y a lieu la prolongation considérée
comme justifiée, pour l'avenir ou avec effet rétroactif, ou fait savoir au contractant qu'il
n'a pas droit a une prolongation.

Retards dans la mise en ceuvre des taches

Si le contractant ne livre pas tout ou partie des fournitures ou n'exécute pas les services
dans la période de mise en ceuvre des taches du marché, le pouvoir adjudicateur a droit,
sans mise en demeure et sans préjudice des autres recours prévus par le marché, a une
indemnité forfaitaire pour chague journée ou partie de journée écoulée entre la fin de la
période de mise en ceuvre des tiches, éventuellement prolongée en vertu de l'article 20, et
la date réelle d'achévement. Le forfait journalier est égal au 5/1000 de la valeur des
fournitures non livrées, sans pouvoir excéder 15 % du montant total du marché.

Lorsque l'absence de livraison d'une partie des fournitures fait obstacle & l'utilisation
normale de I'ensemble des fournitures considérées comme un tout, lI'indemnité forfaitaire
prévue a l'article 21.1 est calculée sur le montant total du marché.

Si le pouvoir adjudicateur peut prétendre & au moins 15 % du montant total du marché, il
peut, apres avoir donné un préavis au contractant:

— saisir la garantie de bonne exécution et/ou
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— résilier le marché et

— conclure un marché avec un tiers au frais du contractant pour la partie des
fournitures restant a livrer.

Article 22 Modifications

2014

22.1.

22.2.

22.3.

22.4.

22.5.

Toute modification du marché doit faire 1’objet d’un avenant signé par les deux parties ou
d'un ordre de service émis par le gestionnaire du projet ou le pouvoir adjudicateur. Toute
modification substantielle du marché, y inclus toute modification du montant total du
marché, doit faire I’objet d’un avenant. Toute modification du marché doit respecter les
principes généraux définis par le Guide Pratique.

En respectant les limites des seuils de procédure repris dans le Guide Pratique, le pouvoir
adjudicateur se réserve le droit de modifier par ordre de service les quantités prévues de +
ou — 100% au moment de la passation du marché et au cours de sa validité..
L'augmentation ou la réduction de la valeur totale des fournitures qui résulte de cette
variation ne peut excéder 25% du montant de I'offre. Les prix unitaires figurant dans
I'offre sont applicables aux quantités commandées dans les limites de cette modification.

Le gestionnaire du projet et le pouvoir adjudicateur ont compétence pour ordonner toute
modification a une partie quelconque des fournitures nécessaires au bon achévement et/ou
au fonctionnement des fournitures. Ces modifications par ordre de service peuvent
consister en des ajouts, des suppressions, des substitutions, des changements en qualité ou
en quantité ou dans la forme, la nature et le genre, ainsi que dans les plans, modeles ou
spécifications, lorsque les fournitures doivent étre spécialement fabriquées pour le
pouvoir adjudicateur, dans le mode de transport ou d'emballage, le lieu de livraison et
I'échelonnement, le mode ou le calendrier, tels que prévus, de mise en ceuvre des taches.
Aucun ordre de service ne peut avoir pour effet d'invalider le marché. Toutefois,
I'incidence financiére éventuelle d'une telle modification est évaluée conformément a
I'article 22.7.

Tout ordre de service est émis par écrit, sous réserve que:

a) si, pour une raison quelconque, le gestionnaire du projet ou le adjudicateur estime
nécessaire de donner une instruction orale, il/elle la confirme aussitét que possible
par un ordre de service;

b) si le contractant confirme par écrit une instruction orale aux fins de l'article 22.4 a)
et que la confirmation n'est pas aussitdt réfutée par écrit par le gestionnaire du
projet ou le pouvoir adjudicateur, le gestionnaire du projet ou le pouvoir
adjudicateur est réputé avoir donné un ordre de service;

c) aucun ordre de service n'est requis pour augmenter ou diminuer la quantité d'une
partie quelconque des travaux de pose et d'installation accessoires et que cette
augmentation ou cette diminution résulte d'une insuffisance ou d'une surévaluation
des quantités estimées figurant au budget ventilé.

Sans préjudice de l'article 22.4, le gestionnaire du projet ou le pouvoir adjudicateur, avant
d'émettre un ordre de service, notifie au contractant la nature et la forme de cette
modification. Le contractant soumet alors dés que possible au gestionnaire du projet une
proposition écrite relative:

- & la description des taches éventuelles a effectuer ou des mesures & prendre et un
programme de mise en ceuvre des taches ; et

- aux modifications nécessaires au programme général de mise en ceuvre des taches
ou a l'une quelconque des obligations du contractant au titre du marché;

- a l'adaptation du montant total du marché conformément aux régles énoncées a
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Article 23

2014

22.6.

22.7.

22.8.

22.9.

23.1.

l'article 22.

Aprés réception de la proposition du contractant mentionnée a larticle 22.5, le
gestionnaire du projet décide, dés que possible, apres consultation appropriée du pouvoir
adjudicateur et, le cas échéant, d'accepter ou non la modification. Si le gestionnaire du
projet accepte la modification il en informe le contractant par ordre de service indiquant
que le contractant doit effectuer la modification aux prix et dans les conditions spécifiés
dans la proposition du contractant visée a l'article 22.5 ou tels que révisés par le
gestionnaire du projet conformément a l'article 22.7.

Le prix applicables aux modifications que le gestionnaire du projet ou le pouvoir
adjudicateur a ordonnées conformément aux articles 22.4 et 22.6, seront arrétes selon les
principes suivants:

- lorsque les taches sont de méme nature que les éléments chiffrés dans le budget
ventilé et sont exécutées dans des conditions similaires, elles sont évaluées aux
taux et aux prix qui y figurent;

- lorsque les tdches ne sont pas de méme nature ou ne doivent pas étre mise en ceuvre
dans des conditions similaires, les taux et les prix du marché servent de base
d'évaluation dans la mesure ou cela se justifie, faute de quoi le gestionnaire du
projet fait une évaluation équitable;

- si la nature ou le montant d'une modification par rapport a la nature ou au montant
de I'ensemble du marché ou d'une partie de ce dernier est telle que, & son avis, un
taux ou un prix figurant dans le marché pour tout ensemble de tAches n'apparait
plus cohérent du fait de cette modification, le gestionnaire du projet fixe le taux ou
le prix qu'il estime raisonnable et approprié eu égard aux circonstances;

- lorsqu'une modification est rendue nécessaire par un manquement du contractant
ou par un défaut d'exécution du marché qui lui est imputable, tous les codts
supplémentaires entrainés par cette modification sont a la charge du contractant.

Deés réception de l'ordre de service, le contractant exécute la modification demandée
conformément aux principes suivants:

a) Le contractant est tenu par les présentes conditions générales au méme titre que si
la modification requise par ordre de service avait été stipulée dans le marché.

b) Le contractant ne retardera pas I'exécution de l'ordre de service dans l'attente de
I'octroi d'une prolongation éventuelle du délai d'exécution ou d'un ajustement du
montant total du marché.

¢) Si l'ordre administratif est antérieur a l'ajustement du montant total du marché, le
contractant établit un relevé des frais résultant de la modification et du temps
consacré a son exécution. Ce relevé peut étre examiné par le gestionnaire du projet
a tout moment jugé raisonnable.

Le contractant notifie tout changement de compte bancaire au pouvoir adjudicateur en
utilisant le formulaire figurant a I'’Annexe V. Le pouvoir adjudicateur a le droit de
s'opposer au changement de compte bancaire du contractant.

Suspension

Le contractant suspend, sur ordre du pouvoir adjudicateur, I'exécution du marché, en tout
ou partie, pendant la durée et de la maniére que le pouvoir adjudicateur juge nécessaires.
La suspension prend effet le jour ou le contractant recoit lI'ordre ou a une date ultérieure
telle que prévue par l'ordre.
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Article 24

2014

23.2.

23.3.

23.4.

23.5.

23.6.

23.7.

24.1.

24.2.

Suspension en cas d'erreurs substantielles, d'irrégularités ou de fraude présumées: le
marché peut étre suspendu afin de Vérifier si des erreurs substantielles, des irrégularités
ou de fraude présumées se sont produites lors de la procédure de passation ou lors de
I'exécution du marché. Si elles ne sont pas confirmées, l'exécution du marché est reprise
dés que possible.

Pendant la durée de la suspension, le contractant protege et sauvegarde les fournitures,
placées dans son entrepdt ou ailleurs, contre toute détérioration ou perte ou tout
dommage, dans la mesure du possible et selon les instructions du gestionnaire du projet,
méme lorsque les fournitures ont été livrées au lieu de réception conformément au
marché, mais que leur installation a été suspendue par le gestionnaire du projet.

Les frais supplémentaires occasionnés par ces mesures conservatoires peuvent étre
ajoutés au montant total du marché sauf si:

a) le marché en dispose autrement;
b) lasuspension est nécessaire, par suite d'un manguement du contractant; ou

c) la suspension est nécessaire, du fait des conditions climatiques normales au lieu de
réception, ou

d) nécessaire pour assurer la sécurité ou la bonne exécution de tout ou partie du
marché, dans la mesure ol cette nécessité ne résulte pas d'un acte ou d'un
manguement du gestionnaire du projet ou du pouvoir adjudicateur.

e) les erreurs substantielles, les irrégularités ou la fraude présumées mentionnées a
l'article 23.2 sont confirmées et imputables au contractant.

Le contractant n‘aura droit a de tels ajouts au montant total du marché que s'il notifie au
gestionnaire du projet, dans les 30 jours a compter de la réception de l'ordre de suspendre
I'exécution du marché, son intention de les demander.

Le pouvoir adjudicateur, aprés consultation du contractant, fixe le paiement
supplémentaire et/ou la prolongation du délai d'exécution qu'il estime juste et raisonnable
d'accorder au contractant a la suite de cette réclamation.

Dés que possible, le pouvoir adjudicateur ordonne au contractant de reprendre le marché
suspendu ou l'informe qu'il met fin au marché. Si la période de suspension est supérieure
a 180 jours et que la suspension n'est pas imputable au manquement ou défaut du
contractant, celui-ci peut, par notification au pouvoir adjudicateur, demander
l'autorisation de poursuivre le marché dans un délai de 30 jours, ou résilier le marché.

MATERIAUX ET OUVRAISON

Qualité des fournitures

Les fournitures doivent répondre, a tous égards, aux spécifications techniques prévues
dans le marché et étre conformes, a tous égards, aux plans, métrés, modeles, échantillons,
calibres et autres prescriptions, prévus par le marché, qui doivent étre tenus a la
disposition de pouvoir adjudicateur ou du gestionnaire du projet pour qu'ils puissent sy
reporter pendant toute la période de mise en ceuvre.

Toute réception technique préliminaire prévue dans les conditions particuliéres fait I'objet
d'une demande adressée par le contractant au gestionnaire du projet. La demande précise
la référence du marché, spécifie les matériaux, éléments et échantillons soumis & cette
réception conformément au marché et indique le numéro de lot et le lieu ou la réception
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Article 25

2014

24.3.

25.1.

25.2.

25.3.

254.

25.5.

25.6.

doit s'effectuer, selon le cas. Les matériaux, éléments et échantillons spécifiés dans la
demande ne peuvent étre incorporés dans les fournitures que si le gestionnaire du projet a
préalablement certifié qu'ils répondent aux conditions fixées pour cette réception.

Méme si les matériaux ou éléments a incorporer dans les fournitures ou dans la
fabrication des composants a fournir ont été techniquement réceptionnés de cette maniere,
ils peuvent encore étre rejetés et ils doivent étre immédiatement remplacés par le
contractant au cas ou un nouvel examen ferait apparaitre des vices ou des malfagons. La
possibilité sera donnée au contractant de réparer et de mettre en bon état les matériaux et
éléments rejetés, mais ces matériaux et éléments ne pourront étre acceptés en vue de leur
incorporation aux fournitures que s'ils ont été réparés et mis en bon état d'une maniére
jugée satisfaisante par le gestionnaire du projet.

Inspection et test

Le contractant veille a ce que les fournitures soient livrées en temps utile au lieu de
réception pour que le gestionnaire du projet puisse procéder a leur réception. Le
contractant est réputé avoir pleinement apprécié les difficultés qu'il pourrait rencontrer a
cet égard, et il n'est pas autorisé a invoquer un quelconque motif de retard dans
I'exécution de ses obligations.

Afin de Vérifier que les composants, les matériaux et I'ouvraison présentent la qualité et,
le cas échéant, existent dans les quantités requises, le gestionnaire du projet a le droit,
chaque fois qu'il I'estime nécessaire, de les inspecter, de les examiner, de les mesurer et
de les tester, ainsi que de vérifier les étapes de préparation, de fabrication ou de
construction de tout ce qui est en cours de préparation, de fabrication ou de construction
pour étre livré au titre du marché. Ces opérations se déroulent au lieu de construction de
fabrication ou de préparation ou au lieu de réception ou en tout autre endroit indiqué dans
les conditions particuliéres.

Aux fins de ces tests et inspections, le contractant:

a) met gratuitement et temporairement a la disposition du gestionnaire du projet
l'assistance, les échantillons ou piéces, les machines, les équipements, l'outillage,
les matériaux, la main-d'ceuvre, les plans et les données de fabrication qui sont
normalement requis pour les inspections et les tests;

b) convient, avec le gestionnaire du projet, de I'heure et de I'endroit des essais;

c) donne au gestionnaire du projet, a tout moment raisonnable, acces a l'endroit ou
doivent se dérouler les tests.

Si le gestionnaire du projet n'est pas présent a la date convenue pour les tests, le
contractant peut, sauf instruction contraire du gestionnaire du projet, procéder aux essais,
qui seront réputés avoir été effectués en présence du gestionnaire du projet. Le
contractant envoie sans délai des copies diment certifiées des résultats des essais au
gestionnaire du projet qui, s'il/elle n'a pas assisté a ces derniers, est lié par les résultats des
essais.

Lorsque les composants et matériaux ont subi avec succés les tests susmentionnés, le
gestionnaire du projet notifie ce résultat au contractant ou endosse le certificat établi par
le contractant a cet effet.

En cas de désaccord sur les résultats des essais entre le gestionnaire du projet et le
contractant, chacune des parties communique a l'autre son point de vue dans les 15 jours
qui suivent la survenance de ce désaccord. Le gestionnaire du projet ou le contractant
peut demander que les essais soient refaits dans les mémes conditions ou, si I'une des
parties le demande, par un expert choisi d'un commun accord. Tous les procés-verbaux
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Article 26

2014

25.7.

26.1.

26.2.

26.3.

26.4.

26.5.

des essais sont soumis au gestionnaire du projet, qui communique sans délai les résultats
au contractant. Les résultats des contre-épreuves sont décisifs. Les frais des contre-
épreuves sont a la charge de la partie a qui ces derniéres ont donné tort

Dans I'exercice de leurs fonctions, le gestionnaire du projet et toute personne mandatée
par lui ne divulguent gu'aux personnes autorisées a les connaitre les informations
concernant les méthodes de construction et les procédés de I'entreprise qu'ils ont obtenues
en procédant a l'inspection et aux tests.

PAIEMENTS

Principes généraux

Les paiements sont effectués en euro ou en monnaie nationale, tel que fixé par les
conditions particuliéres. Les conditions particulieres fixent les conditions administratives
ou techniques auxquels sont subordonnés les versements de préfinancement et paiement
du solde effectués conformément aux conditions générales.

Les paiements dus par le pouvoir adjudicateur sont effectués sur le compte bancaire
mentionné¢ dans la fiche d’identification financiére remplie par le contractant. Les
changements de compte bancaire doivent étre signalés au moyen de la méme fiche, jointe
a la facture.

Les paiements de préfinancement sont effectués dans un délai de 30 jours a compter de la
réception par le pouvoir adjudicateur d'une facture recevable. La facture n'est pas
recevable lorsqu'un élément essentiel au moins fait défaut. Le paiement final est effectué
dans un délai de 60 jours a compter de la date d'enregistrement d'une facture par le
pouvoir adjudicateur, accompagnée d'une demande d'établissement de certificat de
réception provisoire tel qu'indiqué a l'article 31.2. Par date de paiement on entend la date
a laquelle le compte qui a exécuté le paiement est débité.

Le délai visé a l'article 26.3 peut é&tre suspendu par signification au contractant que la
facture ne peut étre honorée, soit parce que le montant n’est pas dd, soit parce que les
documents justificatifs adéquats n’ont pas été produits, soit parce qu'une information
permet de douter de I'éligibilité des dépenses. Dans ce dernier cas, il peut étre procédé a
un contréle sur place aux fins de vérifications complémentaires. Le contractant fournit les
clarifications, modifications ou compléments d’information dans les 30 jours a compter
de la demande. Le délai de paiement continue a courir a partir de la date d’enregistrement
de la demande de paiement correctement établie.

Les paiements seront effectués comme suit:

a) 40% du montant total du marché apres signature du marché, contre constitution de
la garantie de bonne exécution et d'une garantie de préfinancement pour le montant
total du préfinancement, sauf dispositions contraires des conditions particuliéres.
La garantie de bonne exécution doit étre fournie au pouvoir adjudicateur
conformément a la procédure prévue pour la garantie de bonne exécution organisee
par larticle 11, et suivant le modele annexé au marché. La garantie de
préfinancement doit rester valide et sera maintenue jusqu’au plus tard 45 jours a
compter de la réception provisoire des fournitures. Lorsque le contractant est un
organisme public, il est possible de déroger a I'obligation de constituer une
garantie, apres I'évaluation des risques.
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26.6.

26.7.

26.8.

26.9.

26.10.

26.11.

26.12.

b) 60% du montant total du marché, comme paiement du solde, aprés réception par le
pouvoir adjudicateur d'une facture et de la demande d'établissement de certificat de
réception provisoire des fournitures.

Dans le cas de livraisons partielles, le paiement des 60% dG aprés réception provisoire
partielle, est calcule sur la valeur des biens effectivement réceptionnés et le
cautionnement est libéré en conséquence.

Pour les fournitures ne comportant pas un délai de garantie, les paiements indiqués ci-
dessus sont cumulés. Les conditions particuliéres fixent les conditions de paiement du
préfinancement et du solde.

Les obligations de paiement de I'Union européenne au titre du présent marché prennent
fin au plus tard 18 mois apreés la fin de la période de mise en ceuvre des taches, sauf en cas
de résiliation du marché conformément aux dispositions des présentes conditions
générales.

Sauf dispositions contraire des conditions particuliéres, le marché est a prix fermes et non
révisables.

Le contractant s’engage a rembourser au pouvoir adjudicateur les montants qui lui
auraient été versés en surplus par rapport au montant final dd, avant I'échéance
mentionnée dans la note de débit, qui est de 45 jours a partir de I'émission de cette note de
débit.

En cas de non remboursement par le contractant dans ce délai, le pouvoir adjudicateur
peut - sauf si le contractant est une administration ou un organisme public d’un Etat
membre de I'Union européenne - majorer les sommes dues d’un intérét de retard au taux :

— de réescompte de linstitut d'émission de I'Etat du pouvoir adjudicateur, si les
paiements sont effectués en monnaie nationale

— appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations principales de
refinancement en euros tel que publié au Journal Officiel de I'Union européenne,
série C, si les paiements sont effectués en euros-

en vigueur le premier jour du mois au cours duquel ce délai a expiré, majoré de huit
points. L’intérét de retard porte sur la période comprise entre la date d’expiration du délai
et la date de paiement effectif. Tout paiement partiel est imputé d’abord sur les intéréts de
retard ainsi déterminés.

Le pouvoir adjudicateur peut procéder au remboursement des sommes qui lui sont dues
par compensation avec des sommes dues au contractant a quelque titre que ce soit, sans
préjudice d’un échelonnement éventuel convenu entre les Parties. Les frais bancaires
occasionnés par le remboursement des sommes dues au pouvoir adjudicateur sont a la
charge exclusive du contractant.

Sans préjudice des prérogatives du pouvoir adjudicateur, si nécessaire, I'Union
européenne peut, en tant que bailleur de fonds, procéder elle-méme au recouvrement par
tout moyen qu'elle juge utile.

Si, pour une raison quelconque, le marché est résilié, les garanties constituées pour les
préfinancements peuvent étre mises en recouvrement en vue du remboursement du solde
des préfinancements encore di par le contractant et le garant ne peut différer le paiement
ou s'y opposer pour quelque motif que ce soit.

Avant de ou au lieu de résilier le marché en vertu de 1’ Article 36, le pouvoir adjudicateur
peut suspendre les paiements a titre de précaution et sans notification préalable.
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Article 27

Article 28

Article 29
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26.13. Lorsqu'il est prouvé que I'attribution du marché ou son exécution sont sujets a des erreurs

27.1.

27.2.

27.3.

28.1.

28.2.

28.3.

29.1.

substantielles, irrégularités ou fraudes attribuables au contractant, le pouvoir adjudicateur
peut, en plus de la possibilité de suspendre I'exécution du marché tel que prévu a l'article
23.2 et de résilier le marché tel que prévu a l'article 36, refuser de faire les paiements
et/ou recouvrer les montants déja payés, proportionnellement a I'importance des erreurs,
irrégularités ou fraudes.

Paiement au profit de tiers

Les ordres de paiement en faveur de tiers ne peuvent étre exécutés qu'a la suite d'une
cession effectuée conformément a l'article5. La cession est notifiee au pouvoir
adjudicateur.

Il incombe au contractant et a lui seul de faire connaitre les bénéficiaires de ces cessions.

En cas de saisie réguliére sur les biens du contractant affectant le paiement des sommes
qui lui sont dues au titre du marché, sans préjudice du délai prévu a l'article 26, le pouvoir
adjudicateur dispose, pour reprendre les paiements au contractant, d'un délai de 30 jours a
compter du jour ou lui est notifiée la mainlevée définitive de la saisie-arrét.

Retards de paiement

Le paiement au contractant des montants dus est effectué par le pouvoir adjudicateur
conformément a I’article 26.3.

A T’expiration du délai fixé a l'article 26.3, le contractant — sauf s’il s’agit d’un ministére
ou une personne publique d’un Etat Membre de 1’Union européenne - a le droit, dans les
deux mois suivant le paiement tardif, a un intérét de retard au taux :

— de réescompte de la banque centrale du pays partenaire du pouvoir adjudicateur, si
les paiements sont effectués en monnaie nationale de cet Etat,

— appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations principales de
refinancement en euros tel que publié au Journal Officiel de I'Union européenne,
série C, si les paiements sont effectués en euros,

en vigueur le premier jour du mois au cours duquel ce délai a expiré, majoré de huit
points. L’intérét est payable pour la période comprise entre la date d’expiration du délai
de paiement et la date de débit du compte du pouvoir adjudicateur.

Toutefois, lorsque les intéréts calculés conformément aux dispositions du premier
alinéa sont d’un montant inférieur ou égal a 200 EUR, ils ne sont versés au
créancier que sur demande, présentée dans les deux mois qui suivent la réception
du paiement tardif.

Tout défaut de paiement de plus de 90 jours a compter de I'expiration du délai fixé a
l'article 26.3 autorise le contractant a ne pas exécuter le marché ou a le résilier, en
donnant un préavis de 30 jours au pouvoir adjudicateur et au Gestionnaire de projet.

RECEPTION ET ENTRETIEN
Livraison
Le contractant livre les fournitures conformément aux conditions du marché. Les

fournitures sont aux risques et périls du contractant jusqu'a leur réception provisoire.
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29.2.

29.3.

29.4.

29.5.

29.6.

29.7.

Article 30

30.1.

30.2.

30.3.

2014

Le contractant livre les fournitures sous un emballage permettant de prévenir leur
endommagement ou leur détérioration pendant le transit jusqu'a leur arrivée a destination,
comme indiqué dans le marché. Le conditionnement doit étre suffisamment résistant pour
supporter, sans limites, des manipulations brutales, I'exposition a des températures
extrémes, les effets d'un climat salin et les précipitations pendant le transit et pendant
I'entreposage a ciel ouvert. Ses dimensions et son poids doivent tenir compte, le cas
échéant, de I'¢loignement de la destination finale des fournitures et de I'éventuelle
absence de moyens de manutention lourde a tous les points de transit.

Le conditionnement, le marquage et les documents a l'intérieur et a I'extérieur des
emballages doivent étre conformes aux exigences particulieres prévues dans les
conditions particuliéres, sous réserve des éventuelles modifications ultérieures ordonnées
par le gestionnaire du projet ou le pouvoir adjudicateur.

Aucune fourniture n'est expédiée ou livrée au lieu de réception tant que le contractant n'a
pas obtenu du gestionnaire du projet un ordre de livraison. Le contractant est responsable
de la livraison au lieu de réception de toutes les fournitures, ainsi que des équipements du
contractant requis pour les besoins du marché.

Chague livraison est accompagnée d'un document établi par le contractant. Ce document
est conforme a celui spécifié dans les conditions particuliéres.

Chaque emballage doit étre marqué clairement, conformément aux conditions
particuliéres.

La livraison est réputée avoir été faite lorsque existe la preuve écrite, a la disposition de
chacune des parties, que les fournitures ont été livrées conformément aux termes du
marché et que la ou les facture(s) et tous autres documents spécifiés dans les conditions
particuliéres ont été remis au pouvoir adjudicateur. Dans le cas ou les fournitures sont
livrées a un établissement du pouvoir adjudicateur, cette derniere assume la responsabilité
de dépositaire, conformément aux exigences du droit applicable au marché, pendant la
période comprise entre la livraison pour entreposage et la réception.

Opérations de vérification

Les fournitures ne sont réceptionnées qu'aprés avoir subi, aux frais du contractant, les
vérifications et tests prescrits. Les Vérifications et les essais peuvent étre effectués avant
I'expédition au lieu de livraison et/ou au lieu de destination finale des biens.

En cours de livraison des fournitures et avant leur réception, le gestionnaire du projet a la
faculté:

a) d'ordonner I'enlévement du lieu de réception, dans le ou les délai(s) indiqué(s) dans
I'ordre donné, de toutes les fournitures qui, de I'avis du gestionnaire du projet, ne
sont pas conformes au marché;

b) d'ordonner leur remplacement par des fournitures conformes;

c) dordonner I'enlévement et la réinstallation correcte, nonobstant les essais
préalables, de toute installation qui, de l'avis du gestionnaire du projet, n'est pas
conforme au marché en ce qui concerne les matériaux, I'ouvraison ou la conception
dont le contractant est responsable;

d) de décider qu'un travail effectué¢, un bien fourni ou un matériau utilisé par le
contractant n'est pas conforme au marché ou que les fournitures, en tout ou en
partie, ne remplissent pas les exigences du marché.

Le contractant remédie rapidement, & ses propres frais, aux vices ainsi signalés. A défaut,
le pouvoir adjudicateur a le droit d'employer d'autres personnes pour exécuter les ordres,
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Article 31

2014

30.4.

30.5.

31.1.

31.2.

31.3.

31.4.

31.5.

31.6.

et tous les frais, directs ou accessoires sont récupérables auprés du contractant par le
pouvoir adjudicateur ou peuvent étre déduits par ce dernier des sommes dues ou a devoir
au contractant.

Les fournitures qui n'ont pas la qualité requise sont rebutées. Une marque spéciale peut
étre appliquée sur les fournitures rebutées. Elle ne doit pas étre de nature a les altérer ou a
en affecter la valeur commerciale. Les fournitures rebutées sont enlevées du lieu de
réception par le contractant si le gestionnaire du projet I'exige, dans le délai indiqué par ce
dernier, faute de quoi elles sont enlevées d'office aux frais et aux risques et périls du
contractant. Tout ouvrage auquel ont été incorporés des matériaux rebutés est refusé.

Les dispositions de l'article 30 ne portent pas atteinte aux droits de l'autorité au titre de
l'article 21 et ne dégagent en aucune maniere le contractant de son obligation de garantie
ou de ses autres obligations contractuelles.

Réception provisoire

Le pouvoir adjudicateur prend possession des fournitures des qu'elles ont été livrées
conformément au marché, ont satisfait aux essais exigés ou ont été mises en service, selon
le cas, et qu'un certificat de réception provisoire a été délivré ou est réputé avoir été
délivre.

Le contractant peut demander, par notification adressée au gestionnaire du projet,
I'établissement d'un certificat de réception provisoire lorsque les fournitures sont prétes
pour la réception provisoire. Dans un délai de 30 jours a compter de la réception de la
demande du contractant, le gestionnaire du projet:

— établit le certificat de réception provisoire a l'intention du contractant, avec copie
au pouvoir adjudicateur, en indiquant, le cas échéant, ses réserves et notamment la
date a laguelle, a son avis, les fournitures ont été achevées conformément au
marché et étaient prétes pour la réception provisoire; ou

— rejette la demande en motivant sa décision et en spécifiant les mesures, qui, a son
avis, doivent étre prises par le contractant en vue de la délivrance du certificat.

Le délai de délivrance du certificat de réception provisoire par le pouvoir adjudicateur
au contractant est réputé inclus dans le délai de paiement indiqué a I’article 26.3, sauf
disposition contraire des conditions particuliéres.

Si des circonstances exceptionnelles empéchent d'effectuer la réception des fournitures au
cours de la période fixée pour la réception provisoire ou définitive, un proces-verbal
attestant cet empéchement est dressé par le gestionnaire du projet aprés consultation, si
possible, du contractant. Le certificat de réception ou de refus est établi dans un délai de
30 jours suivant la date a laquelle I'empéchement a cessé d'exister. Le contractant ne peut
invoquer ces circonstances pour se soustraire a l'obligation de présenter les fournitures
dans un état propre a la réception.

Si le gestionnaire du projet omet, soit de délivrer le certificat de réception provisoire, soit
de rejeter les fournitures dans un délai de 30 jours, il/elle est réputé avoir délivré ce
certificat au terme de ce délai, sauf au cas ou le certificat de réception provisoire vaut
certificat de réception définitive. L'article 34.2 n'est alors pas applicable. Si le marché
divise les fournitures en lots, le contractant a le droit de demander un certificat par lot.

En cas de livraison partielle, le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de faire procéder a
une réception provisoire partielle.

Apreés la réception provisoire des fournitures, le contractant doit procéder au repliement et
a l'enlévement des installations temporaires, ainsi que des matériaux qui ne sont plus
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31.7.

32.1.

32.2.

32.3.

32.4.

32.5.

32.6.

nécessaires a la mise en ceuvre du marché. Il doit, en outre, faire disparaitre les gravats ou
encombrements et remettre le lieu de réception en I'état, conformément au marche.

Le pouvoir adjudicateur peut utiliser les fournitures livrées dés la réception provisoire.

Obligations au titre de la garantie

Sauf dispositions contraires du marché, le contractant garantit que les fournitures sont
neuves, encore inutilisées, du modeéle le plus récent et qu'elles comprennent toutes les
améliorations récentes quant a leur conception et leurs matériaux. Le contractant garantit
en outre que toutes les fournitures sont exemptes de vices résultant de leur conception,
des matériaux utilisés ou de leur ouvraison, sauf dans la mesure ou la conception ou les
matériaux sont imposés par les spécifications, ou de vices résultant d'un acte ou d'une
omission et susceptibles d'apparaitre lors de l'utilisation des fournitures dans les
conditions qui prévalent dans I'Etat du pouvoir adjudicateur.

Le contractant est tenu de remédier a tout vice ou dommage affectant une partie
guelconque des fournitures, qui apparaitrait ou surviendrait au cours de la période de
garantie et qui:

a) résulterait de l'utilisation de matériaux défectueux ou d'une mauvaise livraison ou
conception par le contractant et/ou

b) résulterait de tout acte ou omission du contractant pendant la période de garantie
et/ou

c) serait révélé par une inspection effectuée par le pouvoir adjudicateur ou en son
nom.

Le contractant remédie dés que possible, a ses propres frais, a tout vice ou dommage. La
période de garantie pour tous les éléments remplacés ou remis en état recommence a
compter de la date a laquelle le remplacement ou la remise en état a été effectuée d'une
facon jugée satisfaisante par le gestionnaire du projet. Si le marché prévoit une réception
partielle, la période de garantie ne recommence que pour la partie des fournitures
concernées par le remplacement ou la remise en état.

Si des vices apparaissent ou des dommages surviennent au cours de la période de
garantie, le pouvoir adjudicateur ou le gestionnaire du projet le notifie au contractant. Si
celui-ci omet de réparer un vice ou un dommage dans le délai indiqué dans la notification,
le pouvoir adjudicateur peut:

a) réparer lui-méme ce vice ou ce dommage ou les faire réparer par un tiers aux frais
et risques du contractant, les frais supportés par le pouvoir adjudicateur étant alors
prélevés sur les sommes dues au contractant ou sur les garanties détenues a son
égard ou sur les deux; ou

b) résilier le marché.

Dans les cas d'urgence, lorsque le contractant ne peut étre joint immédiatement ou, ayant
été contacté, ne peut pas prendre les mesures requises, le pouvoir adjudicateur ou le
gestionnaire du projet peut faire exécuter les travaux aux frais du contractant. Le pouvoir
adjudicateur ou le gestionnaire du projet informe aussitot que possible le contractant des
mesures prises.

L'obligation au titre de la garantie est stipulée par les conditions particuliéres et par les
spécifications techniques.
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Article 33

Article 34

Article 35

2014

32.7.

34.1.

34.2.

34.3.

35.1.

35.2.

Sous réserves des dispositions des conditions particulieres, la période de garantie porte
sur 365 jours. La période de garantie commence a la date de la réception provisoire et
peut étre recommencée conformément a 1’article 32.3.

Service apres-vente

Un service apres-vente est fourni, si le marché le prévoit, conformément aux dispositions
des conditions particuliéres. Le contractant s'engage a effectuer ou faire effectuer
I'entretien et les réparations des fournitures et a assurer un approvisionnement rapide en
piéces de rechange. Les conditions particuliéres peuvent prévoir que le contractant doit
fournir, en totalité ou en partie, le matériel, effectuer la notification et fournir les
documents indiqués ci-apres en ce qui concerne les piéces de rechange fabriquées ou
distribuées par lui:

a) fourniture des pieces de rechange que le pouvoir adjudicateur peut choisir d'acheter
au contractant, étant entendu que ce choix ne dégage le contractant d'aucune de ses
responsabilités contractuelles en matiére de garantie;

b) en cas d'arrét de production des pieces de rechange, notification préalable adressée
au pouvoir adjudicateur pour qu'il puisse se procurer les pieces requises et, apres
l'arrét de la production, fourniture a titre gratuit, au pouvoir adjudicateur, de
I'ensemble des schémas, dessins et spécifications techniques des pieces de
rechange, sur demande.

Réception définitive

A I'expiration de la période de garantie ou, lorsqu'il y a plusieurs périodes de garantie, &
I'expiration de la derniére, et lorsque tous les vices ou dommages ont été rectifiés, le
gestionnaire du projet délivre au contractant un certificat de réception définitive, avec
copie au pouvoir adjudicateur, indiquant la date a laquelle le contractant s'est acquitté de
ses obligations au titre du marché d'une maniére jugée satisfaisante par le gestionnaire du
projet. Le certificat de réception définitive est délivré par le gestionnaire du projet dans
les 30 jours qui suivent I'expiration de la période de garantie ou dés que les réparations
ordonnées, conformément a l'article 32, ont été achevées d'une maniére jugée satisfaisante
par le gestionnaire du projet.

Le marché n'est pas considéré comme pleinement exécuté tant que le certificat de
réception définitive n'a pas été signé ou réputé avoir été signé par le gestionnaire du
projet.

Nonobstant la délivrance du certificat de réception définitive, le contractant et le pouvoir
adjudicateur demeurent tenus de s'acquitter de toute obligation qui a été contractée au
titre du marché avant I'établissement du certificat de réception définitive et qui n'a pas

encore été remplie au moment de la délivrance dudit certificat. La nature et la portée de
toute obligation de ce type seront déterminées par référence aux dispositions du marché.

DEFAUT D'EXECUTION ET RESILIATION

Défaut d'exécution

Chacune des parties est en défaut d'exécution du marché lorsqu'elle ne remplit pas I'une
quelconque de ses obligations conformément aux dispositions du marché.

En cas de défaut d'exécution, la partie Iésée par le défaut d'exécution a le droit de recourir
aux mesures suivantes:
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35.3.

35.4.

35.5.

35.6.

Article 36

36.1.

36.2.

2014

a) demande d'indemnisation et/ou
b) résiliation du marché.

L'indemnisation prend la forme:

a) de dommages-intéréts ou
b) d'une indemnité forfaitaire.

Si le contractant n'exécute pas une de ses obligations conformément aux dispositions du
marché, le 'pouvoir adjudicateur dispose également, sans préjudice de son droit au titre de
I'article 35.2, des recours suivants;

a) la suspension des paiements; et/ou

b) la réduction ou le recouvrement des paiements en proportion avec I'étendue de la
non-exécution.

Si le pouvoir adjudicateur a droit a une indemnisation, celle-ci peut s'effectuer par
prélévement sur toute somme due au contractant ou par appel & garantie adéquate.

Le pouvoir adjudicateur a droit a une indemnité pour tout dommage qui apparait apres
I'achévement du marché, conformément au droit régissant le marché.

Résiliation par le pouvoir adjudicateur

Le pouvoir adjudicateur peut, a tout moment et avec effet immédiat, sous réserve de
’article 36.9, résilier le marché, sous réserve des dispositions de l'article 36.2.

Sous réserve de toute autre disposition des présentes conditions générales, le pouvoir
adjudicateur peut, apres avoir donné un préavis de 7 jours au contractant, résilier le
marché dans I'un quelconque des cas suivants:

a) le contractant est en défaut grave d'exécution du présent marché en raison du non-
respect de ses obligations;

b) le contractant ne se conforme pas dans un délai raisonnable a la notification du
gestionnaire du projet lui enjoignant de remédier a la négligence ou au
manguement a ses obligations contractuelles qui compromet sérieusement la bonne
mise en ceuvre des taches dans les délais;

c) le contractant refuse ou omet d'exécuter des ordres de service émanant du
gestionnaire du projet;

d) le contractant céde le marché ou sous-traite sans l'autorisation du pouvoir
adjudicateur;

e) le contractant est en état ou fait I'objet d'une procédure de faillite, de liquidation, de
réglement judiciaire ou de concordat préventif, de cessation d'activité, ou est dans
toute situation analogue résultant d'une procédure de méme nature existant dans les
Iégislations et réglementations nationales;

f) une modification de l'organisation de I'entreprise entraine un changement de
personnalité, de nature ou de contrdle juridiques du contractant, & moins qu'un
avenant constatant cette modification ne soit établi;

g) une autre incapacité juridique fait obstacle a la mise en ceuvre du marché;

h) le contractant omet de constituer la garantie ou de souscrire l'assurance requises, ou
la personne qui a fourni la garantie ou I'assurance antérieure n'est pas en mesure de
respecter ses engagements;

i) le contractant a, en matiere professionnelle, commis une faute grave constatée par
tout moyen que I'pouvoir adjudicateur peut justifier;

j) le contractant a fait I'objet d'un jugement ayant force de chose jugée pour fraude,
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36.4.

36.5.

36.6.

36.7.

36.8.

36.9.

36.10.
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corruption, participation a une organisation criminelle, blanchiment de capitaux ou
toute autre activité illégale, lorsque ladite activité illégale porte atteinte aux intéréts
financiers de I'Union européenne;

k) le contractant, dans I'exécution d'un autre marché financé par le budget de I'UE /
des fonds du FED, a été déclaré en défaut grave d'exécution en raison du non-
respect de ses obligations contractuelles;

I) apres la passation du marché, la procédure de passation ou I'exécution du marché
s'avere avoir été entachée d'erreurs substantielles, d'irrégularités ou de fraude;

m) la procédure de passation ou l'exécution d'un autre marché financé par le budget de
I'UE / des fonds du FED s'avere avoir été entachée d'erreurs substantielles,
d'irrégularités ou de fraude, lesquelles sont susceptibles d'affecter I'exécution du
présent marché;

n) le contractant n'exécute pas son obligation conformément a l'article 9a et a l'article
9b.

0) le contractant n'exécute pas son obligation conformément a l'article 10.

La résiliation s'entend sans préjudice des autres droits ou compétences du pouvoir
adjudicateur ou du contractant au titre du marché. Le pouvoir adjudicateur peut ensuite
conclure un autre marché avec un tiers aux frais du contractant. Le contractant cesse
immédiatement d'étre responsable des retards d'exécution dés que le pouvoir adjudicateur
a résilié le marché, sans préjudice de toute responsabilité qui peut avoir pris naissance a
cet égard antérieurement.

Dés la résiliation du marché ou la réception de la notification de celle-ci, le contractant
prend les mesures immédiates pour arréter sans délai et correctement la mise en ceuvre
des taches et réduire les frais au minimum.

Le gestionnaire du projet certifie, dés que possible aprés la résiliation, la valeur des
fournitures et toutes les sommes dues au contractant a la date de la résiliation du marché.

En cas de résiliation, le gestionnaire du projet, en présence du contractant ou de ses
ayants droit ou apres les avoir diment convoqués, établit aussitét que possible un rapport
sur les fournitures livrées et les travaux de pose et d'installation accessoires accomplis et
dresse l'inventaire des matériaux fournis et non incorporés. Un relevé des sommes dues
au contractant et de celles dues par le contractant a I'pouvoir adjudicateur est également
établi & la date de résiliation du marché.

Le pouvoir adjudicateur n'est pas tenu d'effectuer d'autres paiements au contractant tant
gue les fournitures ne sont pas livrées. Lorsque les fournitures sont livrées, le pouvoir
adjudicateur obtient du contractant le remboursement des frais supplémentaires éventuels
occasionnés par la livraison des fournitures ou paie tout solde encore dii au contractant.

Si le pouvoir adjudicateur résilie le marché en application de I’article 36.2, il est en droit
d'obtenir du contractant, en plus des co(ts supplémentaires nécessaires a I'achévement du
marché et sans préjudice des autres recours prévus par le marché, réparation du préjudice
qu'elle a subi a concurrence de la valeur des fournitures, sauf disposition contraire des
Conditions Particuliéres.

Lorsque la résiliation ne résulte pas d'un acte ou d'une omission du contractant, d'un cas
de force majeure ou d'autres circonstances en dehors du contrdle du pouvoir adjudicateur,
le contractant est en droit de réclamer une indemnité pour le préjudice subi, en plus des
sommes qui lui sont dues pour les tches deja exécutées.

Le marché est automatiquement résilié s’il n’a donné lieu a aucun paiement dans les trois
ans suivant la signature par chacune des parties du contrat correspondant.

Page 27 sur 32

cde_annexigc_fr.doc



Article 37 Résiliation par le contractant

Article 38
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37.1.

37.2.

37.3.

38.1.

38.2.

38.3.

38.4.

Le contractant peut, en donnant un préavis de 14 jours a I'pouvoir adjudicateur, résilier le
marché si I'pouvoir adjudicateur:

a) ne lui paie pas les sommes dues au titre de tout décompte établi par le gestionnaire
du projet a I'expiration du délai indiqué a l'article 28.3; ou

b) se soustrait systématiquement a ses obligations apres plusieurs rappels; ou

c) ordonne la suspension de la livraison de tout ou partie des fournitures pendant plus
de 180 jours, pour des raisons non spécifiées dans le marché ou non imputables au
manguement ou défaut du contractant.

La résiliation s'entend sans préjudice des autres droits du pouvoir adjudicateur ou du
contractant acquis au titre du marché.

En cas de résiliation de ce type, le pouvoir adjudicateur indemnise le contractant de tout
préjudice ou dommage qu'il peut avoir subi.

Force majeure

Aucune des parties au marché n'est considérée comme ayant manqué ou ayant contrevenu
a ses obligations contractuelles si elle en est empéchée par une situation de force majeure
survenue, soit apres la date de notification de I'attribution du marché, soit apreés la date de
son entrée en vigueur.

On entend par «force majeure», aux fins du présent article, tout événement imprévisible,
indépendant de la volonté des parties et qu'elles ne peuvent surmonter en dépit de leur
diligence, telles que les calamités naturelles, les greves, les lock-out ou autres conflits du
travail, les actes de I'ennemi, les guerres déclarées ou non, les blocus, les insurrections,
les émeutes, les épidémies, les glissements de terrains, les tremblements de terre, les
tempétes, la foudre, les inondations, les affouillements, les troubles civils, les explosions.
Une décision de I'Union européenne de suspendre la coopération avec le pays partenaire
est considérée étre un cas de force majeure quand elle implique la suspension du
financement de ce marché.

Nonobstant les dispositions des articles 21 et 36, le contractant n'est pas passible de
déchéance de sa garantie de bonne exécution, d'indemnités forfaitaires ou de résiliation
pour défaut d'exécution, si et dans la mesure ou son retard d'exécution ou tout autre
manguement a ses obligations au titre du marché résulte d'un cas de force majeure. De
méme, le pouvoir adjudicateur n'est pas passible, nonobstant les dispositions des articles
28 et 37, de paiement d'intéréts pour retards de paiement ou de non-exécution de ses
obligations par le contractant ou de la résiliation du marché par le contractant pour
manguement, si et dans la mesure ot un retard de la part du pouvoir adjudicateur ou tout
autre manquement a ses obligations résultent d'un cas de force majeure.

Si l'une des parties estime qu'un cas de force majeure susceptible d'affecter I'exécution de
ses obligations est survenu, elle en avise sans délai l'autre partie ainsi que le gestionnaire
du projet, en précisant la nature, la durée probable et les effets envisagés de cet
événement. Sauf instruction contraire donnée par écrit par le gestionnaire du projet, le
contractant continue a exécuter ses obligations au titre du marché, dans la mesure ou cela
lui est raisonnablement possible et cherche tous autres moyens raisonnables lui
permettant de remplir celles de ses obligations que le cas de force majeure ne I'empéche
pas d'exécuter. Il ne met en ceuvre ces autres moyens que si le gestionnaire du projet Iui
en donne l'ordre.
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Article 39

38.5.

38.6.

39.1.

39.2.

39.3.

39.4.

Si, en suivant les instructions du gestionnaire du projet ou en utilisant les autres moyens
visés a l'article 38.4, le contractant doit faire face a des frais supplémentaires, leur
montant est certifié par le gestionnaire du projet.

Si un cas de force majeure s'est produit et se poursuit pendant une période de 180 jours,
nonobstant toute prolongation du délai d'exécution du marché que le contractant peut
avoir obtenu de ce fait, chaque partie a le droit de donner a l'autre un préavis de 30 jours
pour résilier le marché. Si, a I'expiration de la période de 30 jours, le cas de force majeure
persiste, le marcheé est résilié et, en vertu du droit régissant le marché, les parties sont de
ce fait libérées de leur obligation de poursuivre I'exécution de celui-ci.

Déces

Lorsque le contractant est une personne physique, le marché est résilié de plein droit s'il
vient a décéder. Toutefois, le pouvoir adjudicateur examine toute proposition des héritiers
ou des ayants droit dés lors que ceux-ci ont notifié leur intention de continuer le marché.

Lorsque le contractant est constitué par plusieurs personnes physigques et que l'une ou
plusieurs d'entre elles viennent a décéder, il est dressé un état contradictoire de
I'avancement du marché et le pouvoir adjudicateur décide s'il y a lieu de résilier ou de
continuer le marché, en fonction de lI'engagement donné par les survivants et par les
héritiers ou les ayants droit, selon le cas.

Dans les cas prévus aux articles 39.1 et 39.2, les personnes qui proposent de continuer
I'exécution du marché le notifient au pouvoir adjudicateur dans les 15 jours qui suivent la
date du déces. La décision du pouvoir adjudicateur doit étre notifiée aux intéressés dans
un délai de 30 jours a compter de la réception d'une telle proposition.

Ces personnes sont solidairement responsables de la bonne exécution du marché, au
méme titre que le contractant initial. La poursuite du marché est soumise aux régles
relatives a la constitution des garanties prévues par le marché.

REGLEMENT DES DIFFERENDS ET LOI APPLICABLE

Article 40 Reglement des différends

2014

40.1.

40.2.

40.3.

Les parties mettent tout en ceuvre pour régler a I'amiable tout différend survenant entre
elles au titre du marché.

En cas de différend, une partie notifie a l'autre partie sa demande de réglement a
I’amiable en lui indiquant sa position sur le différend ainsi que toute solution qu'elle
envisage. L'autre partie doit répondre a cette demande dans les 30 jours, en indiquant sa
position sur le différend. Sauf accord contraire des parties, le délai maximal pour parvenir
a un réglement a l'amiable est de 120 jours a compter de la date de la notification de la
demande de réglement a I'amiable. Si I’autre partie n'est pas d'accord avec cette demande,
si elle n’y répond pas dans le délai imparti ou si la procédure de réglement a l'amiable
n'aboutit pas dans le délai maximal, la procédure de reglement a I'amiable est réputée
avoir échoue.

A défaut de réglement a l'amiable, une partie peut notifier a l'autre partie sa demande de
réglement par conciliation par un tiers. Si la Commission européenne n'est pas une partie
au contrat, elle peut accepter d'intervenir dans la procédure en tant que conciliateur.
L'autre partie doit répondre a la demande de conciliation dans les 30 jours. Sauf accord
contraire des parties, le délai maximal pour parvenir a un réglement par conciliation est
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Article 41

Article 42

Article 43
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40.4.

42.1.

42.2.

42.3.

43.1.

de 120 jours a compter de la date de la notification de la demande de réglement par
conciliation. Si ’autre partie n'est pas d'accord avec cette demande, si elle n’y répond pas
dans le délai imparti ou si la procédure de réglement par conciliation n'aboutit pas dans le
délai maximal, la procédure de conciliation est réputée avoir échoué.

En cas d'échec de la procédure de reglement a I'amiable et, le cas échéant, de la procédure
de conciliation, chaque partie peut soumettre le différend soit a la décision d'une
juridiction nationale, soit a l'arbitrage, tel que spécifié dans les conditions particulieres.

Loi applicable

La loi applicable & ce marché est celle du pays du pouvoir adjudicateur, et lorsque le
pouvoir adjudicateur est la Commission européenne, le droit de I'Union européenne
complété, si nécessaire, par la loi belge.

DISPOSITIONS FINALES

Sanctions administratives et financiéres

Sans préjudice de ’application de sanctions contractuelles, le contractant qui s'est rendu
coupable de fausses déclarations, a commis des erreurs substantielles, des irrégularités ou
une fraude ou a été déclaré en défaut grave d'exécution de ses obligations contractuelles
peut étre exclu des marchés et subventions financés par I'Union européenne pour une
durée maximale de cing ans a compter de la date a laquelle a eu lieu le manquement,
confirmé apres échange contradictoire avec le contractant conformément aux Réglements
Financiers appropriés de I'Union européenne. Cette durée peut étre portée a dix ans en cas
de récidive dans les cing ans suivant le premier manquement.

En complément ou en alternative aux sanctions administratives visées a l'article 42.1, Le
contractant peut se voir également infliger une sanction financiére représentant 2-10% du
montant total du marché. Ce taux peut étre porté a 4-20 % en cas de récidive dans les cing
ans suivant le premier manquement.

Lorsque le pouvoir adjudicateur est en droit d'imposer des sanctions financieres, il peut
les déduire de toutes sommes dues au contractant et/ou appeler la garantie appropriée.

Vérifications et contrdles par les organismes de I'Union européenne

Le contractant accepte que la Commission européenne, I'Office européen anti-fraude et la
Cour des comptes européenne puissent vérifier la mise en ceuvre du marché par I'examen
et la copie des piéces ou par des inspections sur place, y compris des documents
originaux. Afin de mener a bien ces vérifications, contrdles et audits, les organes de
I'Union européenne susmentionnés doivent pouvoir effectuer un audit complet, si besoin
est, sur la base des piéces justificatives des comptes, documents comptables, et tout autre
document relatif au financement du marché. A ces fins, le contractant doit assurer qu'un
acces sur place est accessible a toute heure raisonnable, et particuliérement aux bureaux
du contractant, & ses données informatiques, & ses données comptables ainsi qu'a toute
information utile aux audits, en ce-compris les informations se rapportant aux
rémunérations individuelles des personnes impliquées dans le marché. Le contractant doit
s'assurer que les informations sont facilement accessibles au moment de l'audit et qu'elles
peuvent étre délivrées, a la demande, sur un support approprié. Ces inspections peuvent
avoir lieu jusqu'a 7 ans aprés le paiement final.
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43.3.

43.4.

Article 44

44.1.

2014

cde_annexigc_

En outre, le contractant accepte que 1’Office européen de lutte antifraude puisse effectuer
des controles et vérifications sur place selon les procédures prévues par la législation de
I'Union européenne pour la protection des intéréts financiers de I'Union européenne
contre les fraudes et autres irrégularités.

A ces fins, le contractant donne au personnel ou aux agents de la Commission
européenne, de I'Office européen de lutte antifraude et de la Cour des comptes
européenne l'accés requis aux sites sur lesquels le marché est exécuté, y compris a ses
systéemes informatiques, ainsi qu'a tous les documents et bases de données concernant la
gestion technique et financiére du projet, et s'engage a prendre toutes les mesures
nécessaires pour faciliter leur travail. L'acces accordé aux agents de la Commission
européenne, de I'Office européen de lutte antifraude et de la Cour des comptes
européenne est confidentiel en ce qui concerne les tiers, sans préjudice des obligations de
droit public auxquelles ils sont assujettis. Les documents doivent étre aisément
accessibles et classés de facon a faciliter leur examen. Le contractant doit informer le
pouvoir adjudicateur du lieu précis ou ils se trouvent.

Le contractant s'assure que les droits de la Commission, de I'Office européen de lutte
antifraude et de la Cour des comptes d'effectuer des audits, contrbles et vérifications
soient également applicables, dans les mémes conditions et selon les mémes modalités
que celles prévues au présent article, a tout sous-traitant ou toute autre partie bénéficiant
des fonds du budget de I'UE / du FED.

Protection des données

Les données a caractere personnel mentionnées dans le marché sont traitées
conformément au reglement (CE) n° 45/2001 relatif a la protection des personnes
physiques a I'égard du traitement des données a caractére personnel par les institutions et
organes communautaires et a la libre circulation de ces données. Celles-ci ne peuvent étre
traitées qu'aux fins de I'exécution, de la gestion et du suivi du marché par le pouvoir
adjudicateur, sans préjudice de leur éventuelle transmission aux organes chargés d'une
mission de contréle ou d'inspection en application du droit de I'Union. Le contractant
dispose d'un droit d'accés aux données a caractére personnel le concernant, de méme que
d'un droit de rectification de ces données. Pour toute question concernant ces derniéres, le
contractant s'adresse au pouvoir adjudicateur. Le contractant a le droit de saisir a tout
moment le Contr6leur européen de la protection des données.

Dans la mesure ou le présent marché implique le traitement de données a caractere
personnel, le contractant ne peut agir que sous la supervision du responsable du
traitement, notamment en ce qui concerne les fins du traitement, les catégories de données
pouvant étre traitées, les destinataires des données et les moyens par lesquels la personne
concernée peut exercer ses droits.

Les données sont confidentielles au sens du réglement (CE) n° 45/2001 du Parlement
européen et du Conseil relatif a la protection des personnes physiques a I'égard du
traitement des données a caractére personnel par les institutions et organes
communautaires et a la libre circulation de ces données. Le contractant limitera I'accés
aux données au personnel strictement nécessaire a I'exécution, a la gestion et au suivi du
marché.

Le contractant s'engage a adopter des mesures de sécurité dordre technique et
organisationnel eu égard aux risques inhérents au traitement et a la nature des données a
caractére personnel concernées, afin:

a. d'empécher toute personne non autorisée d'avoir acces aux systémes informatiques de
traitement des données a caractere personnel, notamment pour:
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a) empécher que des supports de stockage puissent étre lus, copiés, modifiés
ou déplacés sans autorisation;

b) empécher toute introduction non autorisée de données dans la mémoire
ainsi que toute divulgation, toute modification ou tout effacement non
autorisés de données a caractére personnel mémorisées;

c) empécher des personnes non autorisées d'utiliser des systémes de
traitement de données au moyen d'installations de transmission de
données;

de garantir que les utilisateurs autorisés d'un systéme de traitement des données ne
puissent accéder qu'aux données a caractére personnel que leur droit d'accés leur
permet de consulter;

de garder une trace des données a caractere personnel qui ont été communiquées, du
moment ou elles ont été communiquées et de leur destinataire;

de garantir que des données personnelles qui sont traitées pour le compte de tiers ne
peuvent I'étre que de la fagon prévue par l'institution ou I'organe contractant;

de garantir que, lors de la communication de données a caractére personnel et du
transport de supports de stockage, les données ne puissent étre lues, copiées ou
effacées sans autorisation;

de concevoir sa structure organisationnelle de maniére a ce qu'elle réponde aux
exigences de la protection des données.

* * *
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