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A. INSTRUCTIONS AUX SOUMISSIONNAIRES

REFERENCE DE PUBLICATION : MAB/BPL/TRAVX/DIVERS/2018

En présentant son offre, le soumissionnaire accepte la totalité, sans restriction, des conditions
génerales et particuliéres qui régissent ce marché, comme étant la seule base de cette procédure
d'appel d'offres, quelles que soient ses propres conditions de vente auxquelles il déclare renoncer.
Les soumissionnaires sont réputés avoir examiné attentivement tous les formulaires, instructions,
dispositions contractuelles et spécifications contenus dans ce dossier d'appel d'offres et s'y
conformer. Le soumissionnaire qui ne fournit pas dans les délais requis toutes les informations et
tous les documents nécessaires verra son offre rejetée. Aucune réserve émise dans I'offre par rapport
au dossier d'appel d'offres ne peut étre prise en compte ; toute réserve pourra donner lieu au rejet
immédiat de I'offre sans qu'il soit procédé plus avant a son évaluation.

Les présentes instructions aux soumissionnaires définissent les régles de soumission, de sélection et
de mise en ceuvre des actions dans le cadre du présent appel d'offres, en conformité avec les
dispositions du Guide pratique des procédures contractuelles dans le cadre des actions extérieures
de I'UE.

1. PRESTATIONS A FOURNIR

1.1.  L'objet du marché est la réalisation de travaux par le soumissionnaire.
Les travaux a réaliser sont détaillés a la partie B Cahier des charges.

Les travaux sont a réaliser au Cameroun dans les départements du Fako, Region du Sud Ouest et
Moungo, Region du Littoral.

1.2.  Les offres doivent répondre sans restriction aux spécifications techniques stipulées dans le
dossier d'appel d'offres (cahier des charges) et étre conformes, a tous égards, aux plans, métreés,
modeles, échantillons, calibres et autres prescriptions.

1.3.  Les soumissionnaires sont autorisés a soumettre une variante en complément a la présente

soumission. Le prix des variantes doit étre inférieur ou égal au prix de I'offre retenue. Voir la
section 22.4.

2. CALENDRIER

DATE HEURE*
Date limite pour adresser une question / une 10 jours avant la date limite de | 16h
demande d’éclaircissement au pouvoir remise des offres
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adjudicateur

Date limite de réponse / pour la fourniture 7 jours avant la date limite de | 16h

d'éclaircissements par le pouvoir adjudicateur | remise des offres

Date limite de remise des offres 31 Aout, 2018 15h

Séance d'ouverture des offres 30 Septembre, 2018 10h

Notification de I'attribution du marché a 90 jours au plus a compter de la

I"attributaire date limite pour la remise des
offres ™

Signature du contrat (si requis par le pouvoir | 150 jours au plus & compter de la

adjudicateur) date limite pour la remise des
offres ™

“Toutes les heures correspondent au fuseau horaire du pays du pouvoir adjudicateur
“* Date provisoire
3. FINANCEMENT

Le projet est cofinancé par I’Union Européenne conformément aux regles du programme Mesures
d’Accompagnement Banane (MAB) de la Commission Européenne au secteur bananier du
Cameroun.

4. PARTICIPATION

4.1. La participation a la procédure est ouverte a toutes les personnes physiques ressortissantes
de, et aux personnes morales [qu’elles participent a titre individuel ou dans le cadre d’un
groupement/consortium de soumissionnaires] qui sont effectivement établies dans I'un des Etats
membres de 1’Union européenne ou dans 1'un des pays et territoires des régions couvertes et/ou
autorisées par les instruments spécifiques applicables au programme Mesures d’Accompagnement
Bananes au Cameroun au titre duquel le marché est financé. Tous les travaux, fournitures et
services doivent provenir de 1’un ou de plusieurs de ces pays. La participation est également ouverte

aux organisations internationales.

4.2. Ces conditions visent tous les nationaux desdits Etats et toutes les personnes morales,
sociétés et partenariats établis dans ces Etats. Afin de prouver leur éligibilité, les personnes morales
qui soumettent une offre, doivent présenter les documents requis par la législation de leur pays
d'établissement. En cas de doute, le pouvoir adjudicateur peut demander au soumissionnaire de
fournir des preuves démontrant qu'il respecte effectivement le critére de "I'établissement”. A cette
fin, les personnes morales doivent démontrer que leur personnalité juridique est établie en vertu de
la législation d'un pays éligible et que leur siege social réel se situe dans un pays eligible. Par "siege
social réel" on entend le lieu ou se trouvent ses organes de direction et ses services administratifs
centraux ou le centre réel de ses activités

4.3.  Lesregles ci-dessus sappliquent :
e aux fournisseurs des soumissionnaires
e aux membres d’un groupement d’entreprises / joint-venture / consortium
e aux sous-traitants

Tous les soumissionnaire, tous les membres d'une joint-venture/d'un consortium, tous les sous-
traitants fournissant plus de 10% des travaux et tous les fournisseurs fournissant plus de 10% des
travaux doivent certifier qu’ils remplissent ces conditions et prouver qu’ils remplissent les
conditions d’¢ligibilité par des documents datés de moins de un an avant la date limite de
soumission des offres, établis conformément & leur droit national ou a la pratique ou en fournissant
des copies des documents originaux relatifs a leur enregistrement et/ou leur statut juridique, qui
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¢tablissent leur lieu d’enregistrement et/ou leur si¢ge statutaire ainsi que, s’il differe, le si¢ge de leur
administration centrale. Le pouvoir adjudicateur peut accepter d’autres preuves satisfaisantes que
ces conditions sont remplies

4.4. Sont exclues de la participation et de I’attribution de marchés les personnes physiques,
societés ou entreprises se trouvant dans l'une des situations mentionnées au point 2.3.3. du Guide
Pratique. Les soumissionnaires doivent fournir des declarations certifiantes qu'ils ne se trouvent
dans aucune de ces situations d'exclusion. Les déclarations doivent englober tous les membres d'un
groupement de sociétés (joint venture) /d'un consortium. Les soumissionnaires qui se sont rendus
coupables de fausses déclarations peuvent en outre étre frappés de sanctions financieres et
d'exclusion conformément au point 2.3.4. du Guide Pratique.

Les situations d'exclusion mentionnées au point 2.3.3 du Guide Pratique concernent aussi les sous-
traitants. Chaque fois que le pouvoir adjudicateur le demande, le soumissionnaire/le contractant
devra fournir une déclaration du sous-traitant prévu, attestant qu'il n'est pas dans l'une des situations
d'exclusion. En cas de doute a propos de cette déclaration sur I'nonneur, le pouvoir adjudicateur doit
demander des preuves documentaires que le sous-traitant n'est pas dans une situation d'exclusion.

4.5. Pour étre admis a participer a la présente procédure d'appel d'offres, les soumissionnaires
doivent apporter la preuve, a la satisfaction du pouvoir adjudicateur, qu'ils remplissent les
conditions juridiques, technigues et financieres requises et qu'ils ont la capacité nécessaire et des
ressources suffisantes pour exécuter le marché d'une maniére efficace.

4.6.  La limite maximale de sous-traitance autorisée ne peut dépasser 30% de la valeur de I’offre.
Lorsque la sous-traitance est incluse dans l'offre, il est recommandé que les arrangements
contractuels entre le soumissionnaire et ses sous-traitants contiennent des dispositions sur la
médiation comme moyen alternatif de reglement des litiges, en conformité avec les pratiques
nationales et internationales.

5. UNE OFFRE PAR SOUMISSIONNAIRE
Une société ne peut soumissionner que pour une seule offre a titre individuel ou en tant que membre
d’une Joint Venture/d’un Consortium pour le méme contrat. La soumission ou la participation en
tant que soumissionnaire dans plus d’une offre pour un contrat entrainera la disqualification de
toutes les offres incluant cette société. Une méme société peut seulement participer en tant que
sous-traitante dans plusieurs offres, si cela est justifie par les spécificités du marché et avec I’accord
du pouvoir adjudicateur.

6. DEVISE

Les offres devront étre libellées en EUR ou en F.CFA.

7. LOTS
Le marché est composé de six (6) lots :
e Lotn°l: Travaux de construction de 03 salles de classe (contrat n°BAN/2016/375-631)
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e Lot n°2 : Travaux de construction d’incinérateurs de déchets cliniques (contrat
n°BAN/2015/367-228)

e Lotn°3: Travaux de construction de 04 case sociale de bloc (contrat n°BAN/2015/367-228)

e Lot n°4 : Travaux de construction d’une piste principale de 2.5 km (contrat
n°BAN/2015/368-530)

e Lot n°5: Travaux de construction de drains secondaires (contrat n°BAN/2015/368-529, 530
et 2016/377-774)

e Lot n°6 : Travaux topographiques (contrat n°BAN/2015/368-529, 530 et 2016/377-774)

7.1.  Le soumissionnaire peut faire une offre pour un ou plusieurs lots. Chaque lot fait 1’objet
d’une offre technique et d’une offre financiére a part. L’offre administrative peut concerner tous les
lots auquel le soumissionnaire répond.

7.2.  Chaque lot fait I'objet d'un marché séparé et les quantités indiquées aux différents lots sont
indivisibles. Le soumissionnaire doit obligatoirement offrir I'ensemble de la ou des quantité(s)
indiquée(s) a chaque lot. Les offres partielles ne sont en aucun cas prises en considération.

7.3.  Les soumissionnaires peuvent faire figurer dans leurs offres le rabais global qu’ils
consentent en cas d'attribution de certains lots ou de tous les lots pour lesquels ils présentent une
offre. Le rabais doit étre clairement indiqué pour chaque lot, de telle maniére qu'il puisse étre
annoncé lors de la séance d'ouverture publique des offres.

7.4. L'attribution du marché se fera lot par lot mais le pouvoir adjudicateur peut choisir la
solution globale la plus avantageuse, compte tenu des rabais consentis.

8. PERIODE DE VALIDITE

8.1.  Chaque soumissionnaire reste lié par son offre pendant une période de 90 jours a compter de
la date limite pour la remise des offres.

8.2. Dans des cas exceptionnels, et avant expiration de la période initiale de validité prévue, le
pouvoir adjudicateur peut demander par écrit aux soumissionnaires a ce que cette période soit
prolongée de 40 jours. De telles demandes et réponses aux demandes doivent étre faites par écrit.
Les soumissionnaires qui acceptent cette demande ne sont pas autorisés a modifier leur offre et ils
sont obligés de prolonger la validité de leurs garanties de soumission pour la période de validité
révisée de I'offre (si applicable). En cas de refus, sans perdre leurs garanties de soumission, les
soumissionnaires cessent de participer a la procédure.

8.3. Lattributaire reste engagé par son offre pendant une période de 60 jours. Le délai
supplémentaire est ajouté au délai de validité de 1’offre, quelle que soit la date de notification.

9. CONTENU DES DOCUMENTS D’APPEL D’OFFRES

Le dossier dappel d'offres comprend les documents spécifiés dans la lettre d'invitation a
soumissionner. Les soumissionnaires sont enti¢rement responsables de 1’examen attentif du dossier
d’appel d’offres, y compris toute modification envoyée lors de la période de soumission des offres,
ainsi que pour ’obtention de I’information fiable sur les conditions et obligations susceptibles
d’affecter le montant ou la nature de I’offre.

JUILLET 2018 Page 5 sur 77 DAO_CONSTRUCTION 8 MAB
july.doc



Dans I’hypothése ou son offre serait retenue, aucune demande de modification du montant
découlant d’erreurs ou d’omission dans les obligations précédemment décrites ne sera admise.

10. LANGAGE DES OFFRES

10.1. Les offres, la correspondance et les documents associés aux offres échangées entre le
soumissionnaire et le pouvoir adjudicateur doivent étre rédigés dans la langue de la procédure soit
en francais. Toute correspondance relative aux paiements, y compris les factures doit également
étre envoyeée au pouvoir adjudicateur en francais.

10.2. Lorsque les documents d’accompagnement fournis par le soumissionnaire ne sont pas
rédigés dans une des langues officielles de I'Union européenne, une traduction dans la langue de
I'appel d'offres devrait étre jointe. Lorsque les documents d'accompagnement sont rédigés dans une
des langues officielles de I'Union européenne, autre que celle de la procédure, il est néanmoins
vivement recommandé de fournir une traduction dans la langue de la procédure, afin de faciliter
I'évaluation des documents.

11. PRESENTATION DES OFFRES

11.1. Les offres doivent étre recues avant la date limite précisée au point 11.3. Elles doivent
comporter tous les documents spécifiés au point 12 des présentes instructions et étre envoyeées a
I'adresse suivante :

Boh Plantations Ltd
BP 1130
Yaounde

Si les offres sont remises en main propre, elles doivent étre remises a l'adresse suivante :

Boh Plantations Ltd

Service MAB

A D’attention de Mme Yentoh GAMNJE

Missaka

Cameroun

Du lundi au vendredi 8h30-12h et 13h-15h et le samedi 8h30-11h

11.2. Chaque offre devra étre présentée en un exemplaire original unique, marqué « original », et
2 copies signées de la méme facon que I'original et portant la mention « copie ».

L’offre doit étre signée par une ou plusieurs personnes dment habilitées.

Chaque offre, ses annexes ainsi que toutes piéces justificatives doivent étre présentées sous
enveloppe scellée comportant uniquement :

e l'adresse indiquée ci-dessus

e le code de référence de la présente procédure d'appel d'offres

MAB/BPL/TRAVX/DIVERS/2018

e le cas échéant, le numéro du ou des lot(s) soumissionné(s)

e la mention «A ne pas ouvrir avant la séance d'ouverture des offres»

e le nom du soumissionnaire
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Les offres techniques et financieres doivent étre placées ensemble sous enveloppe scellée. Toutes
les enveloppes doivent ensuite étre placées dans une autre enveloppe ou dans un paquet, a moins
que leur volume ne nécessite une soumission distincte pour chaque lot.

11.3. Chaque offre devra parvenir au pouvoir adjudicateur au plus tard le Vendredi 31 Aout,
avant 15h00 par lettre recommandée avec accusé de réception ou délivrée par porteur contre recu,
qui devra étre signé par la secrétaire.

Le pouvoir adjudicateur peut discrétionnairement étendre la période de soumission des offres par le
biais d’une modification. Dans ce cas, tous les droits et obligations du pouvoir adjudicateur et du
soumissionnaire qui, dans l'avis de marché se référent a la date initialement indiquée, devront se
comprendre comme se référant a la nouvelle date limite de soumission.

12. CONTENU DES OFFRES

Chaque offre présentée doit étre conforme aux exigences prévues dans le dossier d'appel d'offres et
comprendre les documents détaillés ci-dessous.

12.1. Offre technique (par lot)

L’offre technique doit inclure selon les modeéles fournis en annexe a la partie C du DAO :

e L’information générale sur le soumissionnaire

e Le descriptif de I’organisation

e La procuration ou la signature diment autorisée : un document officiel (statuts, déclaration
devant notaire, etc.) prouvant que la personne qui signe est habilitée a le faire pour le nom et
le compte de I’entité/entreprise commune/consortium.

e [’état financier. Les documents visent a prouver la capacité économique et financiere du
soumissionnaire pour 1’exécution du marché. Le chiffre d’affaire doit étre supérieur a trois
fois I’offre financiére du soumissionnaire.

e Les qualifications techniques :

o Personnel.

o Equipement.

o Plan de travail et programme : le soumissionnaire devra s’engager a réaliser les
travaux dans les délais impartis et apporter la preuve de sa capacité a respecter les
délais. Des pénalités en cas de retard seront incluses dans le contrat.

o Expérience comme titulaire : le soumissionnaire doit avoir exécuté des marchés
similaires dans le méme domaine dans les trois derniéres années. Il devra produire un
listing des livraisons similaires et au moins de méme importance effectuées au cours
des trois derniéres années (date, montant, contact client...) accompagné des
bordereaux de réception.

o Historique des litiges.

o Autres informations.

L’offre technique doit inclure une version électronique de l'offre technique (sur CD Rom ou clé
USB).

12.2. Offre financiere (par lot)

L’offre financiere doit inclure :
e Une version détaillée de 1’offre financicre.
e L’accord du soumissionnaire avec les conditions de réglement.
e Une version électronique de I'offre financiere (sur CD Rom ou clé USB).
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Conditions de réglement :
e 30% d’avance a la réception du bon de commande apres presentation d’une garantic
bancaire
e 30% a 50% d’avancement des travaux, constaté par BPL.
e 30% a la réception provisoire effectuée par BPL.
e 10% a la réception définitive effectuée par BPL un an aprés la réception provisoire.

12.3. Documentation (pour I’ensemble des lots)

L’offre administrative doit inclure selon les modeéles fournis en annexe a la partie C du DAO :
e Le «formulaire de garantie de soumission pour un contrat de travaux » ddment complété et
incluant la déclaration de soumission.
e Les informations bancaires relatives au compte sur lequel les paiements devront étre
effectués (fiche d’identification financiére).
e La fiche d’entité légale et les documents annexes.

Pour les entreprises Camerounaises, le dossier administratif devra inclure :
e Une photocopie de la carte fiscale en cours de validité.
e Une photocopie de I’inscription au registre de commerce.
e Une photocopie de la patente professionnelle en cours de validité.
e Une attestation originale de mise a jour a la CNPS datant de moins de trois mois attestant
que le soumissionnaire y reverse les sommes dont il est redevable.
Une attestation de non faillite datant de moins de trois mois.
e Un original du quitus fiscal daté de moins de trois mois attestant que le soumissionnaire est
en regle vis-a-vis des impots.
e Une attestation de localisation.

13. ORIGINE

Tous les matériaux, équipements, fournitures et services a fournir dans le cadre du marché doivent
provenir d'un Etat membre de I'Union européenne ou d'un pays ou territoire des régions couvertes
et/ou autorisées par les instruments specifiques applicables au programme.

Les soumissionnaires doivent fournir un engagement signé par représentant par lequel ils certifient
leur conformité a cette exigence. En présentant son offre, le soumissionnaire déclare expressement
que tous les biens sont conformes aux exigences en matiere d'origine et mentionne obligatoirement
les pays dorigine. A cet effet, il pourra Iui étre demandé de fournir des informations
complémentaires.

A ces fins, I’origine” s'entend du lieu ou les biens sont extraits, cultivés, produits ou fabriqués et/ou
du lieu a partir duquel les services sont prestés. L'origine des biens doit étre déterminée
conformément aux accords internationaux en la matiere (notamment les accords de I'OMC),
intégrés dans la législation européenne sur les regles d'origine du code des douanes (Réglement
(CEE) n° 2913/92 du Conseil) en particulier ses articles 22 a 24 inclus et les dispositions relatives a
sa mise en ceuvre (Reéglement (CEE) n° 2454/93 de la Commission).

14. FIXATION DES PRIX
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14.1. Les soumissionnaires sont réputés s'étre assurés, avant le dépdt de leur(s) offre(s), de
I'exactitude et du caractéere complet de celle(s)-ci, d'avoir tenu compte de tous les éléments
nécessaires a la mise en ceuvre compléte et correcte du marché et d'avoir inclus tous les frais dans
leurs tarifs et leurs prix.

14.2 Le prix de I’offre doit couvrir I’ensemble des travaux décrits dans le dossier d’appel
d’offres.

14.3 Si le soumissionnaire offre une remise, elle doit étre indiquée dans le formulaire de
soumission. La remise doit étre indiquée pour I’ensemble des travaux.

Si le soumissionnaire offre une remise, chaque titre de paiement intermédiaire doit intégrer cette
remise calculée sous la méme base que dans I’offre.

14.4. Le marché est a prix fermes et non révisables.

15. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Si le pouvoir adjudicateur, sur sa propre initiative ou en réponse a la demande d'un soumissionnaire
potentiel, fournit des informations complémentaires sur le dossier d'appel d'offres, elle communique
ces informations par écrit et simultanément a tous les autres soumissionnaires potentiels.

Les soumissionnaires peuvent envoyer leurs questions par écrit a I'adresse suivante au plus tard
7 jours avant la date limite de remise des offres, en précisant la référence de publication et
I"intitulé du marché :

Boh Plantations Ltd
Adresses électroniques :

yentoh01@yahoo.co.uk
yemyete@yahoo.co.uk

Le pouvoir adjudicateur n'a aucune obligation de fournir des éclaircissements ou des réponses apres
cette date.

Tout éclaircissement apporté au dossier dappel d'offres sera publié sur le site Internet de
I’ Assobacam http://www.assobacam.com au plus tard 4 jours avant la date limite de remise des
offres.

Les soumissionnaires potentiels qui chercheraient a organiser des réunions individuelles avec le
pouvoir adjudicateur et/ou la Commission européenne au cours de la période d'appel d'offres peut
étre exclus de la procédure d'appel d'offres.

16. REUNION D'INFORMATION OU VISITE SUR PLACE

Aucune visite de site.
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17. MODIFICATION OU RETRAIT DES OFFRES

17.1. Les soumissionnaires peuvent modifier ou retirer leurs offres par notification écrite avant la
date limite pour I'appel d'offres fixée au point 11.3. Aucune offre ne saurait étre modifiée apres ce
délai. Les retraits sont inconditionnels et mettent fin & toute participation a la procédure d'appel
d'offres.

17.2. Toute notification de modification devra étre présentée dans une enveloppe extérieure
revétue de la mention « Modification » ou « Retrait » selon le cas.

17.3. 1l ne peut étre procédé au retrait d'une offre dans l'intervalle de temps courant entre la date
limite de remise des offres mentionnée au point 11.3 et I'expiration de la période de validité de
I'offre. Le retrait d'une offre au cours de ce laps de temps peut entrainer la perte de la garantie de
soumission.

18. FRAIS DE SOUMISSION

Tous les frais associés a la préparation et a la soumission des offres sont a la charge du
soumissionnaire. Le pouvoir adjudicateur n'encourt aucune responsabilité pour ces frais, et ce quel
que soit le déroulement ou l'issue de la procédure.

Le pouvoir adjudicateur n’encourt aucune responsabilité, ni aucun frais, s’agissant des dépenses ou
des pertes éventuellement supportées par le soumissionnaire lors des visites et lors de I’examen du
site ou pour tout autre aspect relatif a sa soumission.

19. PROPRIETE DES OFFRES

Le pouvoir adjudicateur conserve la propriété de toutes les offres recues dans le cadre de la présente
procédure d'appel d'offres. En conséquence, les soumissionnaires ne peuvent exiger que leur offre
leur soit renvoyée.

20. ENTREPRISE COMMUNE OU CONSORTIUM

20.1. Lorsque le soumissionnaire est une entreprise commune ou un consortium de deux
personnes ou plus, I'offre doit étre unique en vue de constituer un seul marché. Chacune de ces
personnes doit la signer et est solidairement responsable de I'offre et de tout marché. Ces personnes
désignent celle d'entre elles qui est habilitée a les représenter et a engager I'entreprise commune ou
le consortium. La composition de I'entreprise commune ou du consortium ne peut étre modifiée
sans le consentement préalable écrit du pouvoir adjudicateur.

20.2. L'offre ne peut étre signée par le représentant de I'entreprise commune ou du consortium que
si celui-ci a eté expressement mandaté a cet effet par écrit par les membres de I'entreprise commune
ou du consortium et si lI'acte notarié ou si I'acte sous seing privé conférant ce mandat est présenté au
pouvoir adjudicateur. Toutes les signatures apposées au bas du mandat doivent étre certifiées
conformes selon les lois et réglements nationaux de chacune des parties composant I'entreprise
commune ou le consortium de méme que la procuration écrite établissant que les signataires de
I'offre sont habilités a prendre des engagements au nom des autres membres de I'entreprise
commune ou du consortium.
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20.3. Les offres émanant de sociétés en partenariat formant une joint-venture/un consortium
doivent également remplir les conditions suivantes :

e [’offre doit comprendre I’ensemble des informations requises pour chaque membre
de la joint-venture/du consortium, de méme que les données de base pour I’exécution
des travaux par le soumissionnaire.

e Tous les membres de la joint-venture/du consortium sont tenus de rester au sein de
celle-ci/celui-ci pendant toute la période d’exécution du contrat.

21. OUVERTURE DES OFFRES

21.1. L'ouverture et le dépouillement des offres ont pour objet de vérifier si les soumissions sont
complétes, si les garanties de soumission ont eté fournies, si les documents ont été ddment inclus et
si les soumissions sont en ordre d'une maniere générale.

21.2. Les offres seront ouvertes en seance publique le 03 Septembre 2018 a 10h au siége de Boh
Plantations Ltd (BPL) a Missaka, salle de réunion, département du Fako, region du Sud Ouest,
Cameroun, par le comité désigné a cet effet. Un proces verbal sera rédigé par le comité et sera
disponible sur demande.

21.3. Lors de l'ouverture des offres, les noms des soumissionnaires, le montant des offres, les
éventuels rabais accordés, les avis écrits de modification et de retrait, la présence de la garantie de
soumission requise (si exigée) et toute autre information que le pouvoir adjudicateur estime
appropriée peuvent étre annoncés.

21.4. Apres l'ouverture publique des offres, aucune information relative au dépouillement, a la
clarification, a I'évaluation et a la comparaison des offres ainsi qu'aux recommandations concernant
I'attribution du marché n'est divulguée jusqu'a ce que le marché ait été attribué.

21.5. Toute tentative d'un soumissionnaire visant a influencer le comité d'évaluation dans la
procédure d'examen, de clarification, d'évaluation et de comparaison des offres ou visant a obtenir
des informations sur le déroulement de la procédure ou a influencer le pouvoir adjudicateur dans sa
décision relative a I'attribution du marché entraine le rejet immédiat de son offre.

21.6. Toutes les offres recues apres la date limite de soumission des offres indiquées dans 1’avis
de marché ou les présentes instructions seront conservées par le pouvoir adjudicateur. Les garanties
liées seront retournées aux soumissionnaires. Aucune responsabilité ne peut étre acceptée pour la
délivrance tardive des offres. Les offres tardives seront rejetées et ne seront pas évaluées.

22. EVALUATION DES OFFRES

Dans un souci de transparence et de traitement égal ainsi que pour faciliter le dépouillement et
I'évaluation des offres, le comité d'évaluation peut demander a chaque soumissionnaire des
explications sur son offre, y compris sur la décomposition des prix unitaires, dans un délai
raisonnable a fixer par le comité d'évaluation. La demande d'explication et la réponse sont faites par
écrit mais aucun changement au montant ou a la substance de la soumission ne sera sollicité,
proposé ou autorisé, sauf si un changement est nécessaire pour confirmer la correction d'erreurs de
calcul découvertes pendant I'évaluation des soumissions. Une telle demande d'explication ne doit
pas fausser la concurrence. Cette classification des offres non conformes devra étre diment justifiée
dans le proces verbal d'évaluation.
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22.1. Examen de la conformité administrative des offres

Cette phase a pour objet de vérifier si I'offre est conforme quant au fond et aux prescriptions du
dossier d'appel d'offres. Une offre est conforme lorsqu'elle respecte toutes les conditions, modalités
et spécifications contenues dans le dossier d'appel d'offres sans déviation ni restriction importante.

Les déviations ou restrictions importantes sont celles qui affectent le champ, la qualité ou
I'exécution du marché ou qui d'une maniere substantielle s'écartent du dossier d'appel d'offres ou
limitent les droits du pouvoir adjudicateur ou les obligations du soumissionnaire au titre du marché
et portent atteinte a la situation au regard de la concurrence des soumissionnaires ayant présenté des
offres conformes. Cette classification des offres administrativement non conformes devra étre
dOment justifiée dans le proces verbal d'évaluation.

Lorsqu'une soumission n'est pas conforme au dossier d'appel d'offres, elle est immédiatement
rejetée et ne peut par la suite étre rendue conforme par des corrections ou par la suppression des
déviations ou restrictions.

Les criteres retenus pour évaluer la capacité économique et financiére du soumissionnaire sont les
suivants :
e La moyenne du chiffre d’affaires des trois derniers exercices du soumissionnaire doit étre
superieure a trois fois le montant de son offre financiere (références nécessaires comme
DSF, déclaration fiscale équivalente selon pays ou comptes approuvés par un commissaire
aux comptes etc.).
e Le soumissionnaire doit apporter la preuve de sa capacité a financer le projet (ex : capacité
en BFR a financer le projet, capacité a avoir une ligne de crédit ...).
e La BPL se réserve le droit de demander des documents supplémentaires si elle juge que les
références et piéces fournies ne sont pas suffisantes.

22.2. Evaluation technique
Le comité d’évaluation doit évaluer les seules offres jugées administrativement conformes.

La procédure d’évaluation vise a identifier le soumissionnaire le plus a8 méme de permettre au
pouvoir adjudicateur, au moindre colt, de remplir ses objectifs, a savoir disposer d’une installation
réalisée a temps, remplissant les critéres publiés et dans le budget disponible. L’évaluation des
offres peut porter non seulement sur les co(ts de construction, mais aussi si nécessaire sur les colts
d’exploitation et les ressources nécessaires (facilit¢ d’exploitation et de maintenance)
conformément aux specifications techniques. Le pouvoir adjudicateur examinera en deétail toute
I’information fournie par les soumissionnaires et formera son jugement sur la base du coit total le
plus bas incluant ces cofits additionnels. La méthodologie d’exécution du projet, les plans proposés
et les métrés feront partie des éléments d’évaluation de la capacité professionnelle du
soumissionnaire. L’absence de plans ou I’incohérence des métrés ameneront le pouvoir adjudicateur
a rejeter I’offre pour insuffisance de 1’expérience professionnelle.

Expérience professionnelle :

e Le soumissionnaire doit apporter la preuve de son expeérience professionnelle dans la
réalisation de travaux similaires. Il doit avoir exécuté des marchés similaires dans le méme
domaine dans les trois derniéres années. A cet effet, il devra produire un listing des
livraisons similaires et au moins de méme importance effectuées au cours des trois derniéres
années (date, montant, contact client...) accompagné des bordereaux de réception relatifs.
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e Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de demander des copies des certificats de
réception finale signés par les clients pour les projets dont il est question et de contacter les
clients pour évaluer la qualité du travail réalisé, la réactivité du fournisseur et son sérieux
quant a la mise en ceuvre des marchés.

Délais de livraison :
e Les délais de livraison doivent étre compatibles avec les délais du contrat entre la BPL et
I’UE.

Conformité de I’offre au cahier des charges :
e [L’offre doit étre conforme au cahier des charges.

Qualité technique de I’offre :
e La qualité des matériaux proposés sera prise en compte dans I’évaluation des offres. L’ offre
doit étre suffisamment détaillée pour permettre a BPL d’évaluer la qualité des matériaux
proposeés.

A ce stade de la procédure d’évaluation, le comité d’évaluation analysera la conformité technique
de chaque offre et classera les offres en deux catégories : techniquement conformes et
techniquement non conformes.

22.3. Evaluation financiére

Les soumissions jugées techniqguement conformes sont soumises a une vérification visant a déceler
d'éventuelles erreurs arithmétiques dans les calculs et les totaux. Les erreurs sont corrigées par le
comité d'évaluation de la maniere suivante :

e Lorsqu'il y a une divergence entre le montant indiqué en chiffres et celui indiqué en toutes
lettres, le montant en toutes lettres prévaut.

e Sauf pour les marchés a forfait, lorsqu'il y a une divergence entre un prix unitaire et le
montant total obtenu en multipliant ce prix unitaire par la quantité, le prix unitaire indiqué
prévaut.

Les montants ainsi corrigés sont opposables au soumissionnaire. Si ce dernier ne les accepte pas,
son offre est rejetée.

22.4. Variantes

Les soumissionnaires doivent fournir une offre conforme aux exigences du dossier d’appel d’offres.
Si I’invitation a soumissionner prévoit la possibilité de proposer des variantes, les spécifications
techniques et la grille d’évaluation doivent préciser 1’objet, les limites et les conditions de base
applicables. Si le soumissionnaire le souhaite, il peut proposer une ou plusieurs variantes
techniques.

Seules celles émanant du soumissionnaire ayant proposé l’offre de base la moins-disante
techniquement conforme seront prises en compte par le pouvoir adjudicateur. Toute proposition de
variante doit étre remise dans une enveloppe intérieure séparée, portant clairement la mention
"variante".

Les solutions variantes doivent comporter tous les détails nécessaires pour leur évaluation complete
comprenant les plans, calculs de conception, spécifications techniques, bordereau de prix et
méthodes proposées. Toute variante doit comporter :

¢ Une offre individuelle portant sur la solution variante
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e Une démonstration des bénéfices de la variante sur la solution de base avec une justification
quantifiée des avantages économiques et/ou techniques

e Les plans et les spécifications de la solution de base qui ne sont pas modifiés par la variante

e Ceux modifiés par la variante

e Une note technique relative & la conception de la variante et si nécessaire les plans et les
calculs.

Les tarifs et prix mentionnés dans le budget ventilé doivent correspondre aux conditions précisées
dans les documents de I’appel d’offres. Le soumissionnaire doit clairement indiquer dans sa
variante les additions ou soustractions a effectuer pour chaque tarif et prix pour autant que la
variante et ses specificités soient acceptées par le pouvoir adjudicateur. Pour les contrats
forfaitaires, il doit remettre une décomposition globale et forfaitaire telle que modifiée par la
variante. Pour les contrats basés sur des prix unitaires, il doit remettre un budget ventilé tel que
modifié par la variante.

22.5. Critéres d'attribution

Le marché sera attribué a [1’offre économiquement la plus avantageuse des offres
administrativement et techniqguement conformes et au regard des critéres ci-dessous :
e Meilleur prix

L'attribution du marché se fera lot par lot pour mais le pouvoir adjudicateur peut choisir la solution
globale la plus avantageuse, compte tenu des rabais consentis.

23. SIGNATURE DU CONTRAT ET GARANTIE DE BONNE EXECUTION

23.1 Avant I’expiration de la période de validité des offres, le pouvoir adjudicateur notifiera a
I'attributaire par écrit que son offre a été sélectionnée et attirera son attention sur toute erreur
arithmétique corrigée lors de 1’évaluation.

Cette notification peut prendre la forme d’une invitation a clarifier certains points contractuels qui y
sont indiqués et auxquels le soumissionnaire doit se préparer a répondre. Ces clarifications se
limitent a celles n’ayant pas d’impact direct dans le choix de I’offre retenue.

En outre, les piéces justificatives démontrant la capacité économique et financiére ainsi que la
capacité technique et professionnelle seront exigées, sauf si des documents donnant satisfaction sur
ce point sont déja inclus dans 1’offre.

23.2. Si lattributaire ne fournit pas ces piéces justificatives ou déclarations ou preuves de sa
situation financiere et économique et de sa capacité technique et professionnelle dans un délai de 15
jours de calendrier a compter de la notification de l'attribution du marché ou s'il s'avere gu'il a
fourni de fausses informations, l'attribution du marché est considérée comme nulle et non avenue.
Dans ce cas, le pouvoir adjudicateur peut attribuer le marché au second moins disant parmi les
soumissionnaires ou annuler la procédure d'appel d'offres.

23.3. Apres la signature du contrat et la remise de la garantie d’exécution par l'attributaire, le
pouvoir adjudicateur informera sans délai les autres soumissionnaires de I’issue de la procédure et
libérera leur garantie de soumission (si requise).

23.4. Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de modifier les quantités prévues pour tous les
lots dans la limite de 100 %. L'augmentation ou la réduction de la valeur totale des fournitures qui
résulte de cette modification des quantités ne peut excéder 25% du montant de I'offre. Les prix
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unitaires de l'offre sont applicables aux quantités commandées dans les limites de cette
modification.

23.5. Dans un délai de 30 jours apres la réception du contrat signé par le pouvoir adjudicateur,
I’attributaire doit signer et renvoyer le contrat avec la garantie de bonne exécution (si applicable) au
pouvoir adjudicateur. Dés signature, 1’attributaire devient le titulaire du contrat et le contrat entre en
vigueur.

23.6. S’il ne parvient pas a signer et a renvoyer le contrat avec les garanties financicres
demandées dans un délai de 30 jours apres réception de la notification, le pouvoir adjudicateur peut
considérer 1’acceptation de 1’offre comme nulle et non avenue, sans préjudice de la saisie de la
garantie de soumission, des droits a compensation ou des recours dont il dispose du fait de cette
incapacité et sans possibilité de contestation de la part du soumissionnaire retenu a son encontre.

23.7. Selon les lots, il sera demandé au fournisseur de fournir une garantie de bonne exécution
d’un montant de 10% du marché. Cette garantie de bonne exécution est une garantie bancaire faite
selon le modéle joint en annexe C qui doit étre valable douze mois apres la réception provisoire.
Elle sera restituée au fournisseur dans les 7 jours suivant la réception définitive qui aura lieu douze
mois aprés la réception provisoire.

23.8. Conditions de réglement :
e 30% d’avance a la réception du bon de commande apres presentation d’une garantie
bancaire

e 30% a 50% d’avancement des travaux, constaté par BPL.
e 30% a la réception provisoire effectuée par BPL.
e 10% a la réception définitive effectuée par BPL un an apres la réception provisoire.

23.9. Chaque facture doit étre remise a la BPL en deux originaux.

Les originaux doivent étre déposés au siege de la BPL a Missaka.
Un original doit étre transmis a 1’attention du service comptabilité et un original doit étre transmis a
’attention du service MAB adressée a Mme Yentoh GAMNJE.

24. GARANTIE DE SOUMISSION

Pas de garantie de soumission demandée.

25. CLAUSES DEONTOLOGIQUES

25.1. Toute tentative d'un candidat ou d'un soumissionnaire visant a se procurer des informations
confidentielles, a conclure des ententes illicites avec ses concurrents ou a influencer le comité ou le
pouvoir adjudicateur au cours de la procédure d'examen, de clarification, d'évaluation et de
comparaison des offres entraine le rejet de sa candidature ou de son offre et peut I'exposer a des
sanctions administratives.

25.2. Sauf autorisation préalable et écrite du pouvoir adjudicateur, le titulaire et son personnel ou
toute autre société a laquelle le titulaire est associé ou lié n‘ont pas qualité, méme a titre accessoire
ou de sous-traitance, pour exécuter d'autres services, réaliser des travaux ou livrer des fournitures
pour le projet. Cette interdiction est également applicable le cas échéant aux autres projets pour
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lesquels le titulaire, en raison de la nature du marché, pourrait se retrouver dans une situation de
conflit d'intéréts.

25.3. Lors de la remise de sa candidature ou de son offre, le candidat ou le soumissionnaire est
tenu de déclarer qu'il n'existe aucun conflit d'intéréts et qu'il n'a aucun lien spécifique équivalent a
ce sujet avec d'autres soumissionnaires ou d'autres parties au projet. Si durant la mise en ceuvre du
marché une telle situation se produisait, le titulaire aurait I'obligation d'en informer immédiatement
le pouvoir adjudicateur.

25.4. Le titulaire doit agir en toute occasion avec impartialité et comme un conseiller loyal
conformément au code de déontologie de sa profession. Il s'abstient de faire des déclarations
publiques concernant le projet ou les services sans l'approbation préalable du pouvoir adjudicateur.
Il n'engage le pouvoir adjudicateur d'aucune maniére sans son consentement préalable et écrit.

25.5. Pendant la durée du marché, le titulaire et son personnel respectent les droits de I'homme et
s'engagent a ne pas enfreindre les usages politiques, culturels et religieux du pays bénéficiaire. En
particulier et conformément a l'acte de base concerné, le titulaire doit respecter les normes
fondamentales reconnues au niveau international en matiére de travail, notamment les normes
fondamentales de I’OIT en la matiére, les conventions sur la liberté syndicale et la négociation
collective, sur I’élimination du travail forcé et obligatoire, sur 1’élimination des discriminations en
matic¢re d’emploi et de travail et sur I’abolition du travail des enfants.

25.6. Larémunération du titulaire au titre du marché constitue sa seule rémunération dans le cadre
du marché. Le titulaire et son personnel doivent s'abstenir d'exercer toute activité ou de recevoir
tout avantage qui soit en conflit avec leurs obligations envers le pouvoir adjudicateur.

25.7. Le titulaire et son personnel sont tenus au secret professionnel pendant toute la durée du
marché et aprés son achevement. Tous les rapports et documents recus ou établis par le titulaire
dans le cadre de I'exécution du marché sont confidentiels. L'utilisation par les parties contractantes
de tout rapport ou document établi, recu ou remis au cours de la mise en ceuvre du contrat est réglée
par le contrat.

25.8. Le titulaire s'abstient de toute relation susceptible de compromettre son indépendance ou
celle de son personnel. Si le titulaire perd son indépendance, le pouvoir adjudicateur peut, pour tout
préjudice qu'il aurait subi de ce fait, resilier le marché sans mise en demeure préalable et sans que le
titulaire ne puisse prétendre a une quelconque indemnité de rupture.

25.9. La Commission se réserve le droit de suspendre ou d'annuler le financement des projets si
des pratiques de corruption de quelque nature qu'elles soient été découvertes a toute étape de la
procédure de passation de marché et si le pouvoir adjudicateur ne prend pas toutes les mesures
appropriées pour remédier a cette situation. Au sens de la presente disposition, on entend par
pratique de corruption toute proposition visant a donner ou tout consentement a offrir a quiconque
un paiement illicite, un présent, une gratification ou une commission a titre d'incitation ou de
récompense pour qu'il accomplisse ou s'abstienne d'accomplir des actes ayant trait a l'attribution du
marché ou au marché conclu avec le pouvoir adjudicateur.

25.10. Toute offre sera rejetée ou tout contrat annulé des lors qu'il sera avéré que l'attribution du
contrat ou sa mise en ceuvre aura donné lieu au versement de frais commerciaux extraordinaires.
Les frais commerciaux extraordinaires concernent toute commission non mentionnée au marché
principal ou qui ne résulte pas d'un contrat en bonne et due forme faisant référence a ce marché,
toute commission qui ne rétribue aucun service légitime effectif, toute commission versée a un
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paradis fiscal, toute commission versée a un destinataire non clairement identifié ou a une société
qui a toutes les apparences d'une société écran.

25.11. Le titulaire s'engage a fournir a la Commission, a sa demande, toutes piéeces justificatives sur
les conditions d'exécution du contrat. La Commission pourra procéder a tout contrdle, sur piéces et
sur place, qu'elle estimerait nécessaire pour réunir des éléments de preuve sur une présomption de
frais commerciaux extraordinaires.

25.12. Les titulaires convaincus de financement de frais commerciaux extraordinaires sur des
projets financés par I'Union européenne s'exposent, en fonction de la gravité des faits constatés, a la
résiliation du contrat, voire a I'exclusion définitive du bénéfice des financements de I'Union
européenne.

25.13. Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de suspendre ou d'annuler la procédure lorsqu'il
savere que la procédure dattribution du marché a été entachée d'erreurs substantielles,
d'irrégularités ou de fraudes. Lorsque de telles erreurs substantielles, irrégularités ou fraudes sont
découvertes apres l'attribution du marché, le pouvoir adjudicateur peut s'abstenir de conclure le
contrat.

26. ANNULATION DE LA PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES

En cas d'annulation d'un appel d'offres, les soumissionnaires doivent étre avertis de I'annulation par
le pouvoir adjudicateur. Lorsque 1'appel d'offres est annulé avant la séance d’ouverture des offtes,
les enveloppes non ouvertes et scellées sont retournées aux soumissionnaires.

L'annulation peut intervenir dans les cas suivants :

e Lorsque l'appel d'offres est infructueux c'est-a-dire lorsqu’aucune offre méritant d'étre
retenue sur le plan qualitatif et/ou financier n'a été recue ou lorsqu'il n'y a pas eu de réponse.

e Lorsque les éléments techniques ou économiques du projet ont été fondamentalement
modifiés.

e Lorsque des circonstances exceptionnelles ou de force majeure rendent impossible la mise
en ceuvre normale du projet.

e Lorsque toutes les offres conformes sur le plan technique excédent les ressources financiéres
disponibles.

e Lorsquil y a eu des irrégularités dans la procédure ayant notamment empéché une
concurrence loyale.

e Lorsque l'adjudication du marché ne respecte pas la bonne gestion financiere, a savoir les
principes d'économie, d'efficience et d'efficacité (par exemple le prix proposé par le
soumissionnaire a qui le contrat doit étre octroyé est objectivement disproportionné par
rapport au prix du marché).

En aucun cas le pouvoir adjudicateur ne peut étre redevable de dommages et intéréts, quelle qu'en
soit leur nature (en particulier les dommages pour pertes de profit) qui seraient liés d'une
quelcongue maniére a lI'annulation de la procédure d'appel d'offre, et ce, méme dans le cas ou le
pouvoir adjudicateur aurait été informe de la possibilité d'un préjudice subi du fait de I'annulation.
La publication d’un avis de marché n’engage nullement le pouvoir adjudicateur a mettre en ceuvre
le programme ou le projet annoncé.

27. VOIES DE RECOURS
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Si un soumissionnaire s’estime 1és¢ par une erreur ou irrégularit¢ commise dans le cadre d’une
procédure de sélection ou de passation de marché, il peut déposer une plainte. Pour plus de détails,
se référer a la section 2.4.15 du Guide pratique.
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B. CAHIER DES CHARGES

LOT 1: CONSTRUCTION DE TROIS SALLES DE CLASSES
(Contrat n°BAN/2016/375 — 631)

1.1 Dispositions générales
DEFINITION GENERALE DU PROJET

Le présent CCTP concerne I'ensemble des travaux nécessaires a la contruction de trois salles de
classes dans le village de Missaka.

L’emplacement de ce batiment sera définir avec le Directeur des Services Techniques au moment
de I’établissement du bon de commande.

DISPOSITIONS GENERALES ET OBLIGATIONS

Le présent CCTP a pour but de faire connaitre le programme général et le mode de réalisation des
travaux projetés. Toutes les dispositions précisées dans ce CCTP devront étre respectées tant en ce
qui concerne le choix des matériaux que les dispositions d'ensemble. Dans tous les cas,
l'entrepreneur est tenu de consulter le présent CCTP et ne pourra prétendre I’avoir ignoré.

LIMITES

Le présent CCTP n'est pas limitatif tant en ce qui concerne la description que pour les quantités qui
peuvent y étre mentionnées. Elles ne le sont qu'a titre indicatif pour mieux situer les ouvrages.

Le présent CCTP n'indique que la description type des ouvrages a réaliser. L'entrepreneur est donc
tenu d'adapter les prestations a la construction en les complétant si besoin est afin de prévoir ses
dépenses et tout ce qui doit normalement entrer dans le prix de travaux exécutés selon I'ensemble
des regles et normes en vigueur.

Aucune plus-value en cours de travaux ne pourra étre prise en compte. L'offre devra comprendre
toutes les sujétions et finitions nécessaires a la parfaite exécution des ouvrages conformément aux
réglementations en vigueur au cours du mois précédant la remise de I'offre et aux régles de I'Art.
L'entrepreneur ne pourra prétendre a aucune majoration de prix forfaitaire pour raison d'erreurs, de
détails insuffisants ou d'omissions aux descriptions du CCTP et cadre de son prix forfaitaire, étant
entendu qu'il s'est rendu compte des travaux a effectuer, de leur importance et de leur nature, et qu'il
a supplée, par ses connaissances professionnelles, aux détails qui pourraient étre omis sur l'une ou
l'autre des pieces du marché.

En cas d'erreur ou d'oubli de la part de I'entrepreneur au cours de I'exécution de ses travaux, celui-ci
sera tenu pour responsable de son erreur ainsi que des modifications et suppléments que cela
entrainerait.

TRAITEMENT DES DECHETS

L’entreprise devra 1’enlévement des gravois (copeaux, emballages, détritus de toute nature)
provenant de ses travaux ou de ses fournitures.

1.2 Prestation
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OBJET DE LA PRESTATION

L’opération consiste a la construction d’un bloc de trois salles de classes pour la communauté de
Missaka.

Tous les matériaux destinés a la réalisation des ouvrages seront fournis par le ou les prestataires
retenus pour les différents lots. Ils devront assurer la vérification de leur qualité au moment de leur
approvisionnement.

Le maitre d’ceuvre — Service Technique BPL se réserve le droit de refuser la mise en place de
matériels ou I'utilisation de matériaux s’il juge leur qualité insuffisante.

NATURE DE LA PRESTATION

La prestation consiste en la réalisation des travaux de construction d’un bloc de trois salles de
classes. Voir annexe pour les plans du batiment

INSTALLATION CHANTIER

Les travaux d’installation de chantier seront a la charge de ’entreprise bénéficiaire du marché :
e Edification d’un magasin provisoire
e Branchements d’eau provisoire

TRAVAUX PREPARATOIRES/TERRASSEMENT

e Etude

e Etablissement des plans d’exécution et de détails aux échelles convenables.
NB : Ces plans seront remis avant le début des travaux

e Etablissement des plannings des travaux

e Débroussaillage
Le débroussaillage du terrain sur I’emplacement du batiment

¢ Nivellement plateforme
Sur ’emplacement du batiment et sur une emprise de Sm tout autour de celui-Ci.

e Fouilles
Les fouilles seront profondes jusqu’au bon sol assurant une parfaite stabilit¢ de 1’ouvrage :
Profondeur inférieure ou égale a 60cm.

1.3 DETAILS FONDATION ET IMPLANTATION
GENERALITES : BETON ARME OU NON-MORTIER

Pour tous les travaux de magonnerie, les composantes du béton ou mortier devront obéir a certaines
caractéristiques élémentaires :

e Sable
Tous les sables seront exempts d’oxyde, de matiéres organiques d’origine animale ou végétale.
La granulométrie sera comprise entre 0.05mm et 2.5mm pour les mortiers et chapes.

e Gravillon
Les gravillons destinés a la confection des bétons seront des matériaux homogenes naturels ou
concasses (5/15 et 15/25)
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e Eau de gachage
Les eaux utilisées dans la confection des mortiers, bétons, au lavage des agrégats doivent étre
dépourvues d’impuretés et sel.

e Liant hydraulique
Les ciments utilisés pour les bétons et mortiers doivent obéir aux conditions générales imposées par
la réglementation en vigueur ; lls seront de type CPJ 35, CM2 42.5

e Armature
Les armatures pour béton armeé seront des aciers doux et des aciers Tor conformes aux prescriptions
des regles BA83 sans aucune trace de rouille.

e Coffrage
Les coffrages seront simples et robustes. Ils devront supporter sans déformations appréciables le
poids et la poussée du béton.

FONDATION
e Béton de propreté

Un béton maigre et dosé a 150 kg/m3 de Scm d’épaisseur sera étalé sur le fond des fouilles.
e Semelles

En béton armé sous les poteaux dosés a 350kg/m3
e Poteaux de fondation

En béton armé de section 20 x 20 dosé a 350kg/m3.Acier, cadre tous les 20cm plus 4 filants T8.
e Murs de fondation

Ils seront exécutés en aggloméré de ciment de 20 x20x40 bourreés et dosés a 200kg/m3.
e Dallage du sol

Le sol recevra un dallage en béton ordinaire d’épaisseur 8cm dosé a 300kg/m3.
e Chainage

En béton armé de 20 x 20 dosé a 350kg/m3. Acier, cadre T6 tous les 20cm plus 4 filants T8.

MACONNERIE - ELEVATION
e Murs en élévation

Ils seront montés en agglomérés de ciment creux 15 x 20 x 40.
e Poteaux

En béton armé de section 15 x 15 dosés a 350kg/m3dans les murs. Cadre T6 tous les 20cm.
e Linteaux

En béton armé de section 15 x 20 dosés a 350kg/m3dans les murs. Cadre T6 tous les 20cm.
e Chainage haut

En béton armé de section 15 x 20 dosés a 350kg/m3dans les murs. Cadre T6 tous les 20cm.
e Enduit

Sur toutes les parties magonnées ou béton. Il sera exécuté en enduit de ciment de 1.5 cm d’épaisseur

dosé a 400kg/ma3.

COUVERTURE - PLAFOND
e CHARPENTE
e Lesfermes
Les fermes seront executées avec du bois dur traité au Xylamon de 3 x 12 x 5m.Elles seront
solidement ancrées dans la maconnerie a 1’aide des fers d’attente.
e Pannes
Elles seront en bois dur traité au Xylamon de 6 x 6 X 5 m sur les pignons et les murs de separation.
e Couverture
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La couverture sera réalisée en téle bac de 6/10e en une longueur fixée sur les pannes par des
tirefonds de 8 x 80 avec accessoires.
o La faitiére sera relevée et couverte avec des toles faitiéres.
e Les pignons recevront des rives en alu.
e Les planches de rive
Elles auront 28cm de large et 3cm d’épaisseur. Elles seront en bois dur et rabotées sur une patte.
e Faux plafond
e Solivage
En bois dur traité au Xylamon de section 4 x 8 x 500 cm. Les champs seront rabotés.
e Habillement
En contreplaqué de 4mm en plaques de 60 x120 a I’intérieur et en toles lisses a 1’extérieur.

e MENUISERIE BOIS
Porte pleine en sapelli de 34 a 40 mm d'épaisseur y compris cadre en bois
Dimensions 0,90 x 2,10 (1 ventail) u
Cadre en bois pour fenétre (largueur de 15 cm)

e MENUISERIE METALLIQUE
Antivols pour fenétres
Chassis naco alu (pour 7 lames de verre naco)
Lame de verre naco de 1,00 x 0,15
Serrures type CANON

PEINTURE
Les travaux de peinture constitueront toutes sujétions d’égrenage, de pongage et de rebouchage a
I’enduit de peinture.

e Impression

e Murs: chaux
e Plafond : Pantimat ou similaire
e Soubassement et ouvertures : Peintures glycéromatique
e Finition
e Murs intérieurs et extérieurs : Pantex 800 en deux couches
e Plafond : Pantex 1300 en deux couches
e Soubassements et ouvertures : peinture glycéromatique en deux couches.
L’ELECTRICITE
e L’éclairage intérieur sera assuré par quatre réglettes complétes 1.20 pour chaque salle de
classe.
e [’éclairage extérieur quant a elle sera assuré par six réglettes complétes 1.20 réparties
comme sulit :
- Trois reglettes devant le batiment et installées au plafond devant chaque salle de
classe.

e Trois prises de courant 2P+T seront installées par salle de classe

e Lescircuits seront séparés comme suit :
- Une protection différentielle 10 A/30ma pour I’éclairage intérieure
- Une protection différentielle 10 A/30ma pour I’éclairage extérieure
- Une protection différentielle 16 A/30ma pour la prise de courant

Les sections des cables seront de 2.5 mmz2 pour les prises de courant.
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Le circuit d’éclairage

Tout le matériel nécessaire a 1’installation électrique de tout I’ouvrage sera a présenter dans 1’offre

Une prise terre en fond de fouille sera installé avec barrette de pré coupure afin de remédier

aux courants de fuite. Celle-ci sera réalisée dans les régles de I’art.

ainsi que le schéma détaillé de I’installation qui sera a valider avant exécution.

Enfin les méthodes d’exécution des travaux ainsi que le planning prévisionnel seront a présenter

dans 1’offre.

CADRE DE DEVIS

A - DEVIS ESTIMATIF DE CONSTRUCTION DES TROIS SALLES DE CLASSES A MISSAKA

I- TRAVAUX PREPARATOIRES ET TERRASSEMENTS

N° DESIGNATION DES OUVRAGES U QTE | P.U
(FCFA)

1.1 | Débroussaillage, abattage, dessouchage, décapage de la terre végétale m2

1.2 | Implantation du batiment et baraque de chantier ff

1.3 | Fouilles en rigoles et en puits pour fondations m3

1.4 | Apport de bonnes terres (sable, latérite) y comppris toutes sujétions de | m3
compactage par couche

TOTAL I

II- MACONNERIE ET BETONS EN FONDATION ET EN ELEVATION

2.1 | Béton de propreté coulé aux fonds des fouilles dosés a 200 kg / m3 et de 5 cm | m3
d'épaisseur

2.2 | Agglomérés plein” de 20 x 20 x 40 m2

2.3 | Agglomérés de 15 x 20 x 40 creux m2

2.4 | Béton armeé pour poteaux, longrines, semelles et chainage en fondations, dosé | m3
a 350 KG /m3

2.5 | Béton ordinaire pour dallage sol de 10cm d'épaisseur, dosé a 300 KG /m3 m3

2.6 | Béton arné pour poteaux, linteaux, poutres et chainages en élévations y | m3
compris coffrage et toutes sujétions

2.7 | Enduits exteérieurs et intérieurs verticaux m2

TOTAL II

I11- CHARPENTE -COUVERTURE - PLAFONNNAGE -RIVE ET BARDAGE

3.1 | Bois de charpente assemblée pour ferme y compris pointes et toutes sujétions | m3
de traitement et mise en place

3.2 | Fourniture et pose de la couverture en tble bac aluminium 7/10e y compris | m2
toutes sujétions de fixations

3.3 | Plafond en panneau contreplaqué vernissage fixé sur ossature en bois | m2
(étrésillon) préalablement traité au carbonyle ou d'un produit similaire (Bois
rouge ou marron)

3.4 | Rives en tole planes y compris toutes sujetions m2

3.5 | Fourniture et pose gouttiére en PVC 100 QD les tuyaux d'évacuation avec les | ml
coudes

TOTAL Il

V- MENUISERIE
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4.1 MENUISERIE BOIS

Porte pleine en sapelli de 34 a 40 mm d'épaisseur y compris cadre en bois
4.1.2 | Dimensions 0,90 x 2,10 ( 1 ventail) u
4.1.3 | Cadre en bois pour fenétre (largueur de 15 cm) ml
4.2 MENUISERIE METALLIQUE
4.1.4 | Antivols pour fenétres m2
4.1.5 | Chassis naco alu (pour 7 lames de verre naco) ml
4.1.6 | Lame de verre naco de 1,00 x 0,15 u
4.1.8 | Serrures type CANON
TOTAL IV
VI- INSTALLATION ELECTRIQUE
Principe d'installation
6.1 | Fourretage des tubes oranges, fils cables, boites et dérivation, compteurs | ens.
force et lumiéres y compris branchement et toutes sujétions
6.2 | Fourniture et pose réglettes avec tube fluorescent de 1.2m, 36w y compris | u
toutes sujétions
6.3 | Fourniture et pose appliques murales a 02 branches y compris toutes sujétions | u
6.4 | Fourniture et pose de disjoncteur y compris toutes sujétions u
6.5 | Fourniture et pose démastique y compris toutes sujétions u
6.6 | Fourniture et pose d'interrupteur double allumage 16A u
6.7 | Fourniture et pose de prise etanche apparent 2P+T u
6.8 | Fourniture et pose prise terre y compris toutes sujétions u
TOTAL VI
VII- TABLEAU D'ECRITURE NOIR
7.1 \ Tableau d'écriture noir de dimensions 1.2m X 4m accroché au mur du local \ U
TOTAL VII
VIII- FINITIONS - PEINTURE
8.1 | Lafourniture de la peinture et du diluant m2
8.2 | les raccords apres nettoyage des environs m2
8.3 | La pose des couches de finition et toutes sujetions m2
TOTAL VIlII

VOIR ANNEXE POUR LES PLANS
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Lot 2 : CAHIER DE CHARGE POUR LA CONSTRUCTION D’INCINERATEURS A

Article 1 -

Article 2 -

JUILLET 2018

MISSAKA

CHAPITRE | : GENERALITES

OBJET DU PRESENT DOCUMENT

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres est le document qui fixe les
régles d’exécution des travaux de construction de deux incinérateurs dans la
plantation de Missaka.

Construction d’un systéme d’incinérateur pour la destruction des déchets médicaux
qui provient (assure) de I’infirmerie de BPL dans la plantation de Missaka.

I s’agit de mettre en place un systéme d’incinérateur qui consiste non seulement a
bruler les déchets (combustion simple), mais par une température de combustion
supérieure a 700°c, pouvant atteindre 1100¢c, a les réduire en cendres.

Le model d’incinérateur choisit est compose de :

Une chambre de combustion dans laquelle brilent les déchets (voir nel sur le
schéma).

Une porte qui permet de les y introduit les déchets ne2.

Une ouverture pour extraire les cendres apres I’incinération ne3. Cette ouverture
droite fermée correctement pendant la combustion et comme la chambre elle-méme
elle doit résister a des températures trés éleves.

Une cheminée n°4 qui sort au dessus de la chambre de combustion dimensionnée de
facon a assurer le meilleur tirage et donc la plus forte combustion et élévation de
température.

Un orifice n°5 d’entrée d’air rend possible ce tirage et cette combustion qui
nécessitent un apport suffisant d’oxygene contenu dans I’air.

CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les travaux a réaliser portent sur la construction d’un incinérateur qui va
permettre de maintenir une température élevée.

La consistance des travaux a réaliser est détaillée dans le présent CCTP, au
bordereau des prix - nomenclature des taches et au détail estimatif.
IIs comprennent en particulier les opérations suivantes dont la liste n'est pas
exhaustive :

e Le débroussaillement et terrassement de 1’emprise de construction sur 10m x
10m.

e L’implantation de I’ouvrage
o La fouille pour les semelles de 75¢cm x75cm
e Une couche des matériaux de substitution compactés d’épaisseur 10cm
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e Pose de beton de propriétée dosé a 200kg/m3

e Collage des semelles avec les fers en attentes pour les poteaux en béton armé
dosé a 350kg/m3

e Construction d’ossature en béton armé (voir les plans)

e Les murs de la chambre a combustion seront construits en brique de terre
naturelle.

e Voir schéma pour les détails

Lot 3 : CONSTRUCTION DE QUATRE CASES DE BLOC (Contrat n°BAN2015/367 - 228)
1.1 Dispositions genérales
DEFINITION GENERALE DU PROJET

Le présent CCTP concerne l'ensemble des travaux néecessaires a la construction de quatre cases
blocs dans la plantation de Missaka. Ces cases blocs seront de mémes dimensions et les
équipements intérieurs.

L’emplacement de ce batiment sera défini avec le Directeur des Services Techniques au moment de
I’établissement du bon de commande.

DISPOSITIONS GENERALES ET OBLIGATIONS

Le présent CCTP a pour but de faire connaitre le programme général et le mode de réalisation des
travaux projetés. Toutes les dispositions précisees dans ce CCTP devront étre respectées tant en ce
qui concerne le choix des matériaux que les dispositions d'ensemble. Dans tous les cas,
I'entrepreneur est tenu de consulter le présent CCTP et ne pourra prétendre 1’avoir ignoré.

LIMITES

Le présent CCTP n'est pas limitatif tant en ce qui concerne la description que pour les quantités qui
peuvent y étre mentionnées. Elles ne le sont qu'a titre indicatif pour mieux situer les ouvrages.

Le présent CCTP n'indique que la description type des ouvrages a réaliser. L'entrepreneur est donc
tenu d'adapter les prestations a la construction en les complétant si besoin est afin de prévoir ses
dépenses et tout ce qui doit normalement entrer dans le prix de travaux exécutés selon I'ensemble
des regles et normes en vigueur.

Aucune plus-value en cours de travaux ne pourra étre prise en compte. L'offre devra comprendre
toutes les sujétions et finitions necessaires a la parfaite execution des ouvrages conformément aux
réglementations en vigueur au cours du mois précédant la remise de I'offre et aux régles de I'Art.
L'entrepreneur ne pourra prétendre & aucune majoration de prix forfaitaire pour raison d'erreurs, de
détails insuffisants ou d'omissions aux descriptions du CCTP et cadre de son prix forfaitaire, étant
entendu qu'il s'est rendu compte des travaux a effectuer, de leur importance et de leur nature, et qu'il
a supplée, par ses connaissances professionnelles, aux détails qui pourraient étre omis sur l'une ou
l'autre des pieces du marché.
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En cas d'erreur ou d'oubli de la part de I'entrepreneur au cours de I'exécution de ses travaux, celui-ci
sera tenu pour responsable de son erreur ainsi que des modifications et suppléments que cela
entrainerait.

TRAITEMENT DES DECHETS

L’entreprise devra 1’enlévement des gravois (copeaux, emballages, détritus de toute nature)
provenant de ses travaux ou de ses fournitures.

1.2 Prestation

OBJET DE LA PRESTATION

L’opération consiste a la construction des cases blocs dans la Plantation de Missaka.

Tous les matériaux destinés a la réalisation des ouvrages seront fournis par le ou les prestataires
retenus pour les différents lots. Ils devront assurer la vérification de leur qualité au moment de leur
approvisionnement.

Le maitre d’ceuvre — Service Technique BPL se réserve le droit de refuser la mise en place de
matériels ou I'utilisation de matériaux s’il juge leur qualité insuffisante.

NATURE DE LA PRESTATION

La prestation consiste en la réalisation des travaux de construction des cases blocs dans la plantation
de Missaka. VVoir annexe pour les plans du batiment

INSTALLATION CHANTIER

Les travaux d’installation de chantier seront a la charge de ’entreprise bénéficiaire du marché :
e Edification d’un magasin provisoire
e Branchements d’eau provisoire

TRAVAUX PREPARATOIRES/TERRASSEMENT

e Etude

e Etablissement des plans d’exécution et de détails aux échelles convenables.
NB : Ces plans seront remis avant le déebut des travaux

e Etablissement des plannings des travaux

e Débroussaillage
Le débroussaillage du terrain sur I’emplacement du batiment

e Nivellement plateforme
Sur I’emplacement du batiment et sur une emprise de Sm tout autour de celui-Ci.

e Fouilles
Les fouilles seront profondes jusqu’au bon sol assurant une parfaite stabilit¢ de 1’ouvrage :
Profondeur inférieure ou égale a 60cm.

1.3 DETAILS FONDATION ET IMPLANTATION

GENERALITES : BETON ARME OU NON-MORTIER
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Pour tous les travaux de magonnerie, les composantes du béton ou mortier devront obéir a certaines
caractéristiques élémentaires :

e Sable
Tous les sables seront exempts d’oxyde, de mati¢res organiques d’origine animale ou végétale.
La granulométrie sera comprise entre 0.05mm et 2.5mm pour les mortiers et chapes.

e Gravillon
Les gravillons destinés a la confection des bétons seront des matériaux homogénes naturels ou
concassés (5/15 et 15/25)

e Eau de gachage
Les eaux utilisées dans la confection des mortiers, bétons, au lavage des agrégats doivent étre
dépourvues d’impuretés et sel.

e Liant hydraulique
Les ciments utilisés pour les bétons et mortiers doivent obéir aux conditions générales imposées par
la réglementation en vigueur ; lls seront de type CPJ 35, CM2 42.5

e Armature
Les armatures pour béton armé seront des aciers doux et des aciers Tor conformes aux prescriptions
des regles BA83 sans aucune trace de rouille.

e Coffrage
Les coffrages seront simples et robustes. Ils devront supporter sans déformations appréciables le
poids et la poussée du béton.

FONDATION
e Béton de propreté

Un béton maigre et dosé a 150 kg/m3 de Scm d’épaisseur sera étalé sur le fond des fouilles.
e Semelles

En béton armé sous les poteaux dosés a 350kg/m3
e Poteaux de fondation

En béton armé de section 20 x 20 dosé a 350kg/m3.Acier, cadre tous les 20cm plus 4 filants T8.
e Murs de fondation

Ils seront exécutés en aggloméré de ciment de 20 x20x40 bourrés et dosés a 200kg/m3.
e Dallage du sol

Le sol recevra un dallage en béton ordinaire d’épaisseur 8cm dosé a 300kg/m3.
e Chainage

En béton armé de 20 x 20 dosé a 350kg/m3. Acier, cadre T6 tous les 20cm plus 4 filants T8.

MACONNERIE - ELEVATION

e Murs en élévation
Ils seront montés en agglomérés de ciment creux 15 x 20 x 40.

e Poteaux
En béton armé de section 15 x 15 dosés a 350kg/m3dans les murs. Cadre T6 tous les 20cmplus 4
filants T8.

e Linteaux
En béton armé de section 15 x 20 dosés a 350kg/m3dans les murs. Cadre T6 tous les 20cmplus 4
filants T8.

e Chainage haut
En béton armé de section 15 x 15 dosés a 350kg/m3dans les murs. Cadre T6 tous les 20cmplus 4
filants T8.

e Enduit
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Sur toutes les parties magonnées ou béton. 1l sera exécuteé en enduit de ciment de 1.5 cm d’épaisseur
dosé a 400kg/ma3.

COUVERTURE - PLAFOND
e CHARPENTE
o Lesfermes
Les fermes seront exécutées avec du bois dur traité au Xylamon de 3 x 12 x 5m. Elles seront
solidement ancrées dans la magonnerie a I’aide des fers d’attente.
e Pannes
Elles seront en bois dur traité au Xylamon de 6 x 6 X 5 m sur les pignons et les murs de séparation.
e Couverture
La couverture sera réalisée en tdle bac de 6/10e en une longueur fixée sur les pannes par des
tirefonds de 8 x 80 avec accessoires.
o La faitiere sera relevee et couverte avec des toles faitiéres.
e Les pignons recevront des rives en alu.
e Les planches de rive
Elles auront 28cm de large et 3cm d’épaisseur. Elles seront en bois dur et rabotées sur une patte.
e Faux plafond
e Solivage
En bois dur traité au Xylamon de section 4 x 8 x 500 cm. Les champs seront rabotés.
e Habillement
En contreplaqué de 4mm en plaques de 60 x120 a I’intérieur et en toles lisses a I’extérieur.

PEINTURE
Les travaux de peinture constitueront toutes sujétions d’égrenage, de pongage et de rebouchage a
I’enduit de peinture.
e Impression
Murs : chaux
Plafond : Pantimat ou similaire
Soubassement et ouvertures : Peintures glycéromatique
Finition
Murs intérieurs et extérieurs : Pantex 800 en deux couches
Plafond : Pantex 1300 en deux couches
Soubassements et ouvertures : peinture glycéromatique en deux couches.

INSTALLATION D’ELECTRICITE ET PLOMBERIE

Le soumissionner est appele a travailler avec le plan en annexe et proposer un plan des installations
électrique et plomberie.

Tout le matériel nécessaire a I’installation électrique et plomberie et de tout I’ouvrage sera a
présenter dans 1’offre ainsi que le schéma détaillé de D’installation qui sera a valider avant
exécution.

Enfin les méthodes d’exécution des travaux ainsi que le planning prévisionnel seront a présenter
dans I’offre.

A - DEVIS ESTIMATIF DE CONSTRUCTION DES QUATRE CASE BLOCS- BPL MISSAKA

I- TRAVAUX PREPARATOIRES ET TERRASSEMENTS

N° | DESIGNATION DES OUVRAGES U |QTE|PU
(FCF

1.1 | Débroussaillage, abattage, dessouchage, décapage de la terre végétale m2
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1.2 | Implantation du batiment et baraque de chantier f
1.3 | Fouilles en rigoles et en puits pour fondations m3
1.4 | Apport de bonnes terres (sable, latérite) y comppris toutes sujétions de compactage | m3
par couche
TOTAL I
11- MACONNERIE ET BETONS EN FONDATION ET EN ELEVATION
2.1 | Béton de propreté coulé aux fonds des fouilles dosés a 200 kg / m3 et de 5 cm | m3
d'épaisseur
2.2 | Agglomérés plein” de 20 x 20 x 40 m2
2.3 | Agglomérés de 15 x 20 x 40 creux m2
2.4 | Béton armé pour poteaux, longrines, semelles et chainage en fondations, dosé a | m3
350 KG /m3
2.5 | Béton ordinaire pour dallage sol de 10cm d'épaisseur, dosé a 300 KG /m3 m3
2.6 | Béton arné pour poteaux, linteaux, poutres et chainages en élévations y compris | m3
coffrage et toutes sujétions
2.7 | Enduits extérieurs et intérieurs verticaux m2
TOTAL II
I11- CHARPENTE -COUVERTURE - PLAFONNNAGE -RIVE ET BARDAGE
3.1 | Bois de charpente assemblée pour ferme y compris pointes et toutes sujétions de | m3
traitement et mise en place
3.2 | Fourniture et pose de la couverture en tdle bac aluminium 7/10e y compris toutes | m2
sujétions de fixations
3.3 | Plafond en panneau contreplaqué vernissage fixé sur ossature en bois (étrésillon) | m2
préalablement traité au carbonyle ou d'un produit similaire (Bois rouge ou marron)
3.4 | Rives en tble planes y compris toutes sujétions m2
3.6 | Fourniture et pose gouttiére en PVC 100 & les tuyaux d'évacuation avec les coudes | ml
TOTAL |11
IV- MENUISERIE
4.1 MENUISERIE BOIS
Porte pleine en sapelli de 34 a 40 mm d'épaisseur y compris cadre en bois
4.1.1 | Dimensions 0,70 x 2,10 ( 1 ventail) u
4.1.3 | Cadre en bois pour fenétre (largueur de 15 cm) ml
4.2 MENUISERIE METALLIQUE
4.1.4 | Antivols pour fenétres m2
4.1.5 | Chassis naco alu (pour 7 lames de verre naco) ml
4.1.6 | Lame de verre naco de 1,00 x 0,15 u
4.1.8 | Serrures type CANON
TOTAL IV
V - PLOMBERIE SANITAIRE - TUYAUTERIE _ _
5.1 | Canalisation d'alimentation en acier galvanisé: raccordement des appareils en tube | ens.
de cuivre
Canalisation d'évacuation en PVC de section appropriée
5.2 | APPAREILS ET ACCESSOIRES: Fourniture et pose
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a) Fourniture et pose des lave mains u

b) L'ensemble complete de WC avec mecanismes et toutes sujetions u

C) Mécanisme douche u

)} Porte papier hygiénique en inox u

k) Construction de fosses septiques pour 20 usagers y compris toutes sujétions u

)] Construction de puisard pour 20 usagers y compris toutes sujétions u

m) | Construction de regard de visite de 50 x 50 cm y compris toutes sujétions u

0) |PVCOG63 ml

p) | PVCO 100 ml

TOTAL V

VI- INSTALLATION ELECTRIQUE

Principe d'installation

6.1 | Fourretage des tubes oranges, fils cables, boites et dérivation, compteurs force et | ens.
lumiéres y compris branchement et toutes sujétions

6.2 | Fourniture et pose réglettes avec tube fluorescent de 0,60 y compris toutes | u
sujétions

6.7 | Fourniture et pose de disjoncteur y compris toutes sujéetions

6.9 | Fourniture et pose d'interrupteur SA

6.10 | Fourniture et pose prise terre y compris toutes sujétions

TOTAL VI

VII- REVETEMENTS-CARRELAGE DES MURS ET SOLS: Fourniture et pose

7.1 | Carreaux de 15 x 15 pour le sol des toilettes m2

7.2 | Carreaux faiences 20 x 20 blanc pour les murs intérieurs de 1,2m de hauteur m2

TOTAL VII

VIII- FINITIONS - PEINTURE

8.1 | La fourniture de la peinture et du diluant m2

8.2 | les raccords apres nettoyage des environs m2

8.3 | La pose des couches de finition et toutes sujetions m2

TOTAL VIII

VOIR ANNEXE POUR LES PLANS

LOT 4 : CONSTRUCTION D’UNE PISTE PRINCIPALE DE 2.5 KM (BAN/2015/368-530)

CHAPITRE | : GENERALITES

Articlel- OBJET DU PRESENT DOCUMENT

JUILLET 2018

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particuliéres est le document qui fixe les
régles d’exécution des travaux de construction d’une piste de 2.5km dans la
plantation de Boh Plantations Limited a Mbonjo.

Les travaux a réaliser portent sur la création, mise en forme et rechargement d’une
piste principale dans une plantation de banane a Mbonjo.
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Article 2- CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les travaux a réaliser portent sur la création, mise en forme, et rechargement
des pistes principales dans une plantation a Mbonjo.

La consistance des travaux a réaliser est détaillée dans le présent CCTP, au
bordereau des prix - nomenclature des taches et au détail estimatif.
Ils comprennent en particulier les opérations suivantes dont la liste n'est pas
exhaustive :
- Installation de chantier — construction des magasins pour stockage des carburant

et autres mateériels de chantier
- Etude topographique — Implantation de la piste
- Déplacement des engins
- Ouverture de piste de largeur 11m avec abattage d'arbre
- Ouverture de piste de largeur 11m sans abattage d'arbre

- Mise en forme avec compactage, création des fosses triangulaires ; et création des
exutoires a chaque 200m

- Rechargement et compactage de 15cm d'épaisseur avec la latérite prévenant d'un
emprunt sélectionné

- Couche de roulement de 15cm d'épaisseur avec la stérile volcanique ou
pouzzolane compactée

Article 3- DESCRIPTION DES TRAVAUX

3.1 Installation de chantier
Ces travaux comprennent notamment :

e La location des terrains, s'ils ne sont pas mis a la disposition du Cocontractant par
le Maitre d’ouvrage — Boh Plantations Limited

e La réalisation des pistes, des voies d’acces et des plates-formes des installations
de chantier (implantation des magasins, les aires de stockage des matériaux et de
stationnement des engins et véhicules) y compris les revétements indispensables
et leur entretien,

e La fourniture de I'eau et de I'électricité, ainsi que le gardiennage,

e La location des locaux de I'Entreprise, logements, bureaux, ateliers, magasins,
locaux sociaux pour le personnel,

e Les moyens de liaison : véhicule, téléphone, radio,

e Toutes autres dispositions pour le bon fonctionnement du chantier,
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e [L’amenée et le repliement de tout matériel nécessaire au chantier,

e Le démontage et le repliement des installations,

e Leur déplacement éventuel,

e La réalisation et I’entretien des aires d’installation et d’exécution du chantier,

e Lamise en place des moyens indispensables pour assurer la securité du personnel
et des usagers, en particulier la signalisation de chantier,

e Laremise en état des lieux apres execution des travaux.

Le projet d’installation de chantier devra donner toutes les précisions sur les points
suivants :

¢ Implantations et travaux topographiques nécessaires,
e Débroussaillage et abattage d’arbres,
e Décapage et stockage de terre végétale,

e En outre Pinstallation comprend la mobilisation effective du personnel
d’encadrement notamment le conducteur des travaux et les chefs de
chantiers.

3.2 Implantation de la piste

A D’aide des matériels topographiques et en fonction de 1I’emplacement des
différentes parcelles, I’irrigation, le drainage cableway etc sur le plan de la
plantation, I’axe et I’emprise de la piste sera matérialisé sur le terrain avec les
piquets.

3.3 Terrassements

Les travaux de terrassements consistent a faire une ouverture de 11m de largeur,
décaper la terre végétale de au moins 20cm d’¢€paisseur.

34 Chaussées

Les travaux necessaires sur la chaussée comprennent :

e Lamise en forme compacte
e Le rechargement de la couche de base en matériaux sélectionné — latérite ¢

D’¢épaisseur de 20cm a I’aide d’un compacteur
e Le rechargement de la couche de roulement avec la pouzzolane d’épaisseur 15cm
compacté.

35 Assainissement drainage
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4.1

5.1

5.2

5.3

JUILLET 2018

Les travaux d’assainissement et de drainage concernent :
e La création des fossés et des exutoires a chaque 200m de part et d’autre selon la
nature du terrain.

Fourniture des matériaux
Matériaux locaux :

Le Contractant choisit et visite toute source locale de matériaux et prend les
dispositions nécessaires pour leur achat et leur transport sur le site des travaux.

Emplacements mis a disposition du Contractant

Si, sur la base des plans et piéces techniques du dossier d'appel d'offres (DAO), le
Contractant estime que les emplacements éventuellement mis a sa disposition par le
Maitre d’ouvrage — BOH Plantations Limited sont insuffisants ou mal situés eu égard
a sa propre organisation de chantier, il est tenu de s'informer de la disponibilité
d'autres emplacements. Dans I'hypothese ou, de l'avis du Contractant, les
emplacements ainsi disponibles demeurent insuffisants ou mal situés, il doit assurer
la recherche de terrains supplémentaires, puis effectuer les formalités d'achat ou de
location avant de procéder a leur aménagement. Il prend en charge les codts de
recherche, formalités et préparation de ces terrains, en vue de I'établissement de ses
installations et aires de stockage, et de la préparation des emprunts et carrieres.
L'implantation et I'aménagement de ces terrains doivent étre approuvés par le Maitre
d’ceuvre qui ne peut les refuser sans raison valable.

Quel que soit le choix du Contractant quant a I'implantation de ces emplacements
pour installations de chantier, aires de stockage ou carrieres, il demeure entiérement
responsable de I'achévement des travaux dans les délais prévus.

Transport de matériel lourd

Le Contractant doit tenir compte des limitations éventuelles de charges sur les routes
et ponts existants. 1l est tenu de charger le matériel sur des remorques a essieux
multiples afin d'assurer une distribution de la charge totale respectant les limites
prescrites par le code de la Route.

Intempéries, suspensions de travaux

Il appartient au Contractant de fournir, chaque semaine, les relevés pluviométriques
de la semaine écoulée (intensités et durees).

Dans ce cas, le délai contractuel sera prolongé d’autant de jours calendaires qu’il
s’en sera écoulé entre la date de suspension et la date de reprise des travaux, a
condition que cela soit prévu dans I’ordre de service.

CHAPITRE 11 - QUALITE DES MATERIAUX
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2.1 Remblais courants

Il s’agit des remblais réalisés dans les zones sans probléme spécifique.

Les matériaux utilisés pour les remblais courants proviendront des déblais généraux
lorsqu'ils existent ou des lieux d’emprunts agréés par le Maitre d’ceuvre — Boh
Plantations Limited.

Ils seront dépourvus de matiéres veégétales ou organiques. lls posséderont au
minimum les caractéristiques suivantes :

e Dimension maximale des grains D max = 40mm

e Indice de plasticité IP<35
e Pourcentage des fines f<30
e Indice portant CBR > 15

Tous les 1000 m3 de remblais courants, il sera réalisé les essais de réception de
matériaux suivants :

e 2 limites d’Atterberg,
e 2 analyses granulométriques,
e 2 essais Proctor Modifié

e 1 essai CBR.

Tous les 1000 m3 de remblais de substitution pour zone marécageuse, il sera réalisé
les essais de réception de matériaux suivants :

e 2 limites d’Atterberg,
e 2 analyses granulométriques,
e 2 essais Proctor Modifié

e 1 essai CBR.

2.2 Matériaux pour remblais en zone de purge et de bourbiers hors d’eau

On utilisera les mémes matériaux que pour les remblais courants

2.3 Matériaux pour remblais contigus aux ouvrages d’assainissement

Les matériaux de remblais contigus aux ouvrages et buses devront répondre aux
spécifications essentielles suivantes :

e Dimension maximale des grains inférieure a 40 mm
e Indice de plasticité inférieur a 25
e % des passants a 10 mm entre 65 et 100
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e % des passants a 5 mm entre 45 et 85
e % des passants a 2 mm ente 30 et 38
e % de fines inférieur a 30

e Densité seche maximale supérieurea 1,8 T

e Indice portant CBR supérieur a 25.

Par ailleurs ils devront étre exempts de débris végétaux. Leur granulométrie sera
continue.

Tous les 1000 m3 de remblais de substitution pour zone marécageuse, il sera réealisé
les essais de réception suivants :

e 2 analyses granulométriques
e 2 limites d’Atterberg

e 2 Proctor modifié

e 1CBR
2.4 Matériaux pour rechargement de chaussée
Les matériaux pour rechargement de la chaussée devront répondre aux spécifications
suivantes :
e Dimension maximale des grains D max = 31,5 mm
e Indice de plasticité IP<25
e % des passants & 10mm 65 a 100
e % des passants a 5mm 45285
e 9% des passants a 2mm 30438
e 9% des fines f<30
e Densité seche maximale yd max > 1,8 tonnes.
¢ Indice portant CBR >30
Les tas de matériaux présentant des caractéristiques hors spécifications seront
immédiatement évacués du chantier.
CREATION DE 2.5km DE PISTE PRINCIPALE
PRIX
N° DESIGNATION UNITE | QUANTITE | UNITE CouT
| PRELIMINAIRES
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1.1 Etude topographique km 2.5
Ameni et repli des engins fft
Installation chantier fft
TOTALI
Il TRAVAUX DE TERRASSEMENT
Ouverture de piste de largeur 11m Kkm
2.1 avec abattage d'arbre 0.000
Ouverture de piste de largeur 11m
2.2 sans abattage d'arbre 2.000
Mise en forme avec compactage,
23 creation des fosses triangulaires ; et km 25
creation des exutoires a chaque
200m
TOTALII
RECHARGEMENT ET COUCHE DE
I ROULEMENT
Rechargement et compactage de
3.1 15cm d'epaisseur avec la laterite m3 1875
prevenant d'un emprunt selectioné
Couche de roulement de 15cm
37 d epa|§seur avec la sterile m3 2 505
volcanique ou pouzoulan
compactée
TOTAL 1l
v OUVRAGE D'ART
Pose d'une buse metallique de ml 0
4.1 | diametre 1000mm
4.2 | Construction de tetes de buse u 0
TOTALIV
TOTAL
1+11+H1+1V
CREATION DE 2km DE PISTE PRINCIPALE
PRIX
N° DESIGNATION UNITE | QUANTITE | UNITE CcouT
| PRELIMINAIRES
1.1 Etude topographique km 2
Ameni et repli des engins ‘ fft ‘ 1
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Installation chantier

fft

TOTALI

TRAVAUX DE TERRASSEMENT

2.1

2.2

Ouverture de piste de largeur 11m
avec abattage d'arbre

km

0.000

Ouverture de piste de largeur 11m
sans abattage d'arbre

2.000

2.3

Mise en forme avec compactage,
creation des fosses triangulaires ; et
creation des exutoires a chaque
200m

km

TOTAL Il

RECHARGEMENT ET COUCHE DE
ROULEMENT

3.1

Rechargement et compactage de
15cm d'epaisseur avec la laterite
prevenant d'un emprunt selectioné

m3

1551

3.2

Couche de roulement de 15cm
d'epaisseur avec la sterile
volcanique ou pouzoulan
compactée

m3

2181

TOTAL Il

v

OUVRAGE D'ART

4.1

Pose d'une buse metallique de
diametre 1000mm

ml

4.2

Construction de tetes de buse

TOTALIV

TOTAL
1+1H+1H1+1V

LOT 5 : TRAVAUX DES DRAINS SECONDAIRES
(CONTRAT N°BAN/2015/368-530, 2015/368-529, 2016/377-774)

SOMMAIRE

DISPOSITION GENERALES

CHAP.I - GENERALITES
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I-1 Objectif
I-2 Localisation
I-3 Nature du terrain

I-4 Type du sol
CHAP. Il - TRAVAUX A REALISER
2. 1 Dispositif de plantation
2.2 Consistance des travaux
2.3 Spécifications techniques
2.4 Meéthodologie

CHAP. 111 LES DIFFERENTS PARCELLES

DISPOSITIONS GENERALES

DEFINITION GENERALE DU PROJET

Le présent CCTP concerne I'ensemble des travaux nécessaires pour produire un system de drainage
qui va permettre de maintenir juste la quantité d’eau qu’il faut pour chaque pied de bananeraie dans
la plantation de Boh plantations & Mbonjo. La banane est faite de plus de 80% d’eau mais cette
quantité doit étre réglementaire surtout en saison pluvieuse pour éviter que les plantes soient
engorgées. Afin d’éviter a certaines parcelles d’étre inondées en permanence a la suite des pluies et
aux bananiers de souffrir des excés d’eau pouvant entrainer la mort de jeunes plants par anoxie,
avec pour conséquence la diminution du potentiel de production d’une bananeraie, on procéde au
drainage des plantations situées sur des sites a la configuration plane et ayant des sols peu

perméables.
DISPOSITIONS GENERALES ET OBLIGATION

Le présent CCTP a pour but de faire connaitre le programme général et le mode de réalisation des
travaux de drainage projeté. Toutes les dispositions précisées dans ce CCTP devront étre respectée,
tant en ce qui concerne les spécifications techniques (pentes, profondeurs, largeur, alignement
horizontale et verticale) ... Dans tous les cas, I'entrepreneur est tenu de consulter le présent CCTP, et

ne pourra prétendre I’avoir ignoré.

LIMITES
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Le présent CCTP n’est pas limitatif tant en ce qui concerne les volumes des terres a excaver par
drain ainsi que les profondeurs a fouiller et les travaux préliminaires (les installations qui faut faire
pour bien exécuter les travaux de drainage. L’entrepreneur est donc tenu d’adapter les prestations
aux travaux de drainage en les complétant, si besoin est, afin de prévoir ses dépenses et tout ce qui
doit normalement entrer dans le prix de travaux exécutés selon I’ensemble des régles et normes en

vigueur.

Aucune plus-value en cours de travaux ne pourra étre prise en compte, I'offre devra comprendre
toutes les sujétions et finitions nécessaires a la parfaite exécution des drains, conformément aux
réglementations en vigueur au cours du mois précédant la remise de I'offre, et aux regles de I'Art.
L'entrepreneur ne pourra prétendre a aucune majoration de prix forfaitaire, pour raison d'erreurs, de
détails insuffisants ou d'omissions aux descriptions du CCTP et cadre de son prix forfaitaire, étant
entendu qu'il s'est rendu compte des travaux a effectuer, de leur importance et de leur nature, et qu'il
a suppléé, par ses connaissances professionnelles, aux détails qui pourraient étre omis sur l'une ou

l'autre des pieces du marché.

En cas d'erreur ou d'oubli de la part de I'entrepreneur au cours de I'exécution de ses travaux, celui-ci
sera tenu pour responsable de son erreur, ainsi que des modifications et suppléments que cela

entrainerait.

CHAPITRE | : GENERALITES

1-1 OBJECTIF
BOH PLANTATION LIMITED envisage de créer une plantation de production de banane. Dans
cette optique il a été jugé nécessaire de créer un systeme de drainage qui va permettre a BPI

d’obtenir un bon niveau de productivité dans sa plantation de Mbonjo.

1-2 LOCALISATION

Les plantations sont situées en République du Cameroun, Région du Littoral dans le Département
de MOUNGO, arrondissement de FIKO, village de MBONJO.

Coordonnées :

Environnement

- Site: MBONJO
- Pays: Cameroun
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- Température max : 40°C a I’ombre
- Température mini : 20°C a I’ombre
- Altitude : 100m

- Humidité relative max 90%

I-3 NATURE DU TERRAIN
Le terrain est sous forme des ilots situés en altitude entouré par les marécages. La forme du terrain
est trés irrégulicre, avec les déclivités naturelles de part et d’autre. Le sol est fait d’une couche des

terres végétale d’épaisseur allant de 20cm a 40cm, et 1’argile sableuse en profondeur.

I-4 TYPE DE VEGETATION
Le terrain est couvert par une végétation sauvage (une petite partie encore en forét et la brousse) et
une grande partie cultivée par les villageois. Mais les drains seront réalisés la au les travaux de

débroussaillements ont été déja réalisés.

CHAPITRE Il - TRAVAUX A REALISER

11 -1 - DISPOSITIF DE PLANTATION

Pour un écoulement facile des eaux a I’intérieur et autour des parcelles risquant d’étre
inondées apres les pluies, ’on procede a la realisation d’un ensemble de drains tertiaires entre les
lignes de bananiers, raccordes aux collecteurs (drains secondaires) refoulant dans les drains
primaires (dans le cas de la plantation de Mbonjo, c’est les zones marécageuses) en bas fond.

La piste principale qui déserte la station d’emballage fera le sommet de tous les drains secondaires.

Il aura un chemin de cableway de 10m de largeur de part et I’autre de la piste principale. Le réseau
primaire d’irrigation sera également enterré sous cet espace. Les drains secondaires débuteront a
10m de la piste principale. L’entraxe d’un drain secondaire a 1’autre sera de 103ml. Les drains
tertiaires seront exécutés perpendiculairement aux drains secondaires comme indiqueé sur la page en

annexe. Les drains tertiaires seront espacés a 11.5m de I’axe a ’axe.

I1 -2 - CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les prestations concernent les travaux de drainage sur les terrains destinés a créer les plantations de
production de la banane.

Les travaux a réealiser pour création des drains secondaires et tertiaires comprend :

- L’implantation des drains secondaires par les topographes de BPL
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L’implantation des drains tertiaires par les topographes de BPL

Fabrication d’un gabarit & la dimension intérieure des drains secondaires et tertiaires
L’excavation des drains secondaires a I’aide des pelles excavatrices de model CAT 225, 230,
325 ou I’équivalentes ; dimensions de godet : 1.5m — largeur en gueule, 1m — la petite base avec
une hauteur minimum de 1.5m.

L’excavation des drains tertiaires a I’aide des pelles béches et les pioches.

11 -3—-SPECIFICATIONS TECHNIQUES

2.3.1 Dimensions des drains

< 3m >| 2.3.1(a) Drains secondaires

A

H La pente = 2/1000
1.2m =< H =<3.0m

v

|; 1.4m
2.3.1(b) Drains tertiaires
La pente = 2/1000
1.0m =< H =<2.0m

H

l

2.4 Méthodologie < 40

Pour bien réaliser les travaux mentionneés ci-dessus il faut procéder comme suit :

Fabriquer les godets de la machine sous forme trapézoidale a la dimension des drains.

Pour chaque drain, implanter la largeur en gueule a I’aide de deux ficelles

Maintenir les deux ficelles tendues en place bien alignées

Assurer que pendant la fouille, la machine ne déplace les deux ficelles

Vérifier surtout I’alignement des drains a I’aide d’un gabarit fabriqué au préalable.

Les cotes de drains seront données par les topographes BPL

Assurer que les alignements sur le plan horizontal et vertical sont bien respectés, les parois ou
les talus des drains doivent étre étroitement rectiligne.

Le fond des drains ne doit pas avoir les ornieres.
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111 - LES DIFFERENTS PARCELLES SUR LES QUELLES IL FAUT FAIRE LES TRAVAUX
DE DRAINAGE

Les travaux de drainage seront effectués dans les parcelles de 55ha, 50ha et 75ha.
Les parcelles concernées seront indiquées sur le terrrain.

a) Travaux des drains secondaires sur 55ha

b) Travaux des drains secondaires sur 50ha

c) Travaux des drains secondaires sur 75ha

LOT 6 : TRAVAUX TOPOGRAPHIQUES (CONTRAT N°BAN/2015/368-530, 2015/368-529,
2016/377-774)

SOMMAIRE

DISPOSITION GENERALES

CHAP.I - GENERALITES

I-1 Objectif
I-2 Localisation
I-3 Nature du terrain

I-4 Type de végétation
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CHAP. Il - TRAVAUX A REALISER
Il — 1 Dispositif de plantation
Il — 2 Consistance des travaux

I1-3 Les différentes levées a faire

DISPOSITIONS GENERALES

DEFINITION GENERALE DU PROJET

Le présent CCTP concerne l'ensemble des travaux nécessaires pour produire une carte

topographique pour le projet de Mbonjo.
DISPOSITIONS GENERALES ET OBLIGATION

Le présent CCTP a pour but de faire connaitre le programme général et le mode de réalisation des
travaux projeté. Toutes les dispositions précisées dans ce CCTP devront étre respectée, tant en ce
qui concerne le choix des équipements topographiques et des dispositions pour faire des levées
topographiques. Dans tous les cas, I'entrepreneur est tenu de consulter le présent CCTP, et ne pourra

prétendre 1’avoir ignoré

LIMITES

Le présent CCTP n’est pas limitatif tant en ce qui concerne les distances entre les points de levées,

ils ne sont qu’a titre indicatif pour mieux guider le topographe sur le terrain.

Le présent CCTP n’indique que la description type des travaux topographiques a réaliser.
L’entrepreneur est donc tenu d’adapter les prestations aux topographiques en les complétant, si
besoin est, afin de prévoir ses dépenses et tout ce qui doit normalement entrer dans le prix de

travaux exécutés selon ’ensemble des régles et normes en vigueur.

Aucune plus-value en cours de travaux ne pourra étre prise en compte, I'offre devra comprendre
toutes les sujétions et finitions nécessaires a la parfaite exécution des ouvrages, conformément aux
réglementations en vigueur au cours du mois précédant la remise de I'offre, et aux regles de I'Art.
L'entrepreneur ne pourra prétendre a aucune majoration de prix forfaitaire, pour raison d'erreurs, de
détails insuffisants ou d'omissions aux descriptions du CCTP et cadre de son prix forfaitaire, étant
entendu qu'il s'est rendu compte des travaux a effectuer, de leur importance et de leur nature, et qu'il
a suppléé, par ses connaissances professionnelles, aux détails qui pourraient étre omis sur l'une ou

l'autre des pieces du marché.
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En cas d'erreur ou d'oubli de la part de I'entrepreneur au cours de I'exécution de ses travaux, celui-ci
sera tenu pour responsable de son erreur, ainsi que des modifications et suppléments que cela

entrainerait.

CHAPITRE | : GENERALITES

1-3 OBJECTIF
BOH PLANTATION LIMITED envisage de créer une plantation de production de banane de
275ha. Dans cette optique il a été jugé nécessaire de faire les levées topographiques qui peuvent
permettre a BPL d’avoir une carte topographique avec les courbes et la localisation du projet. 11
existe déja une carte topographique couvrant 95ha avec les courbes de niveaux.
1-4 LOCALISATION
Les plantations sont situées en République du Cameroun, Région du Littoral dans le Département
de MOUNGO, arrondissement de FIKO, village de MBONJO.

Coordonnées :

Environnement

- Site: MBONJO

- Pays: Cameroun

- Température max : 40°C a I’ombre
- Température mini : 20°C a I’ombre
- Altitude : 100m

- Humiditeé relative max 90%

I-3 NATURE DU TERRAIN
Le terrain est sous forme des ilots situés en altitude entouré par les marécages. La forme tres

irréguliere, ce qui demande beaucoup des points a lever.

I-4 TYPE DE VEGETATION
Le terrain est couvert par une végétation sauvage (une petite partie encore en forét et la brousse) et

une grande partie cultivée par les villageois.

CHAPITRE Il - TRAVAUX A REALISER
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11 -1-DISPOSITIF DE PLANTATION

La piste principale qui déserte la station d’emballage fera le sommet de tous les drains secondaires.
Il aura un chemin de cableway de 10m de largeur de part et I’autre de la piste principale. Le réseau
primaire d’irrigation sera également enterré sous cet espace.

Pour pouvoir dimensionner les réseaux d’irrigation et du cableway BPL a besoin d’avoir les courbes
de niveau pour avoir le relief du terrain.

Ilya un dénivellement important entre le terrain concerné et la zone marécageuse. Il sera important
de faire ressortir ce dénivellement sur la carte topographique pour les différents projets des

batiments, routes, irrigation, drainage et cableway.

Il -2 - CONSISTANCE DES TRAVAUX
Les prestations concernent les travaux topographiques sur les terrains destinés a créer les
plantations de production de la banane.
Les travaux a réaliser pour sortir la carte topographique comprend :
- Les levées de périmétre de la plantation pour avoir la superficie globale
- Les levées de pistes agricoles existantes
- Les levées des zones cultivées par les villageois
- Les levées des zones marécages
- Les levées des courbes de niveau pour I’ensemble du terrain

- Les levées sur la dique d’acces au projet

111 -3 METHODOLOGIE

- Pour bien réaliser les travaux mentionnés ci-dessus il faut procéder comme suit:

- - Le releve des points doit étre fait tous les 20 m environ, au carré, en zone
homogéne et plate,

- - Tous les points hauts et les points bas doivent étre impérativement relevés,

- - Relever et identifier tous les points caractéristiques comme riviéere, piste,
arbre, gros rocher, etc...

- - Des que la declivité du terrain est modifiée, il faut resserrer le relevé des
points (tous les 10 m, voire tous les 5 m), afin que les courbes de niveau qui seront
tracées soient le plus précises possible,
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Le relevé doit étre effectué avec une station totale afin d'obtenir un fichier
électronique récupérable directement dans un logiciel de dessin.
Le plan avec données topographiques complétes et courbes de niveau doit étre fourni

sur format papier (A0) et au format électronique autocad (*.DWG).

L'importance de la précision des courbes de niveau est primordiale en particulier

pour le drainage, importante pour le cable-way et utile pour I'irrigation.

Les courbes suivantes doivent étre faire avec couleurs différentes :

- Tous les 10 m

- Tous les5m

- Tous les métres

- Tous les 50 cm

Tout ceux-ci doivent étre faire a partir d’un point de nivellement général. Si le
prestataire voir que le point sur la nationale est loin du périmétre, il peut caler une
altitude approximative, en repérant parfaitement un point de référence qui doit étre
trés stable. 1l faut éviter les bornes qui peuvent étre déplacées. Un bon rocher ou un
batiment existant peuvent faire l'affaire s’ils ne doivent pas €tre détruits. On travaille

ainsi avec des cotes et non des altitudes.

IV - LES DIFFERENTS PARCELLES SUR LES QUELLES IL FAUT FAIRE LES TRAVAUX
TOPOGRAPHIQUES

Les travaux topographiques a effectuer sont repartit en trois parties comme suivante :
d) Travaux topographiques pour 55ha
e) Travaux topographiques pour 50ha
f) Travaux topographiques pour 75ha

V —LISTE DES EQUIPEMENTS TOPOGRAPHIQUES

JUILLET 2018

Une station totale avec les accessoires suivants :
1 trépied

2 canes

2 prismes

2 batteries GEB 121 ou 111
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1 chargeur de batterie

1 cable de transferts de données
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VOLUME 5

ANNEXES

DOCUMENTS DE CONCEPTION, Y COMPRIS LES PLANS
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Il - PLAN DE SALLES DE CLASSE
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28. C MODELES DE DOCUMENTS

1. Formulaire de soumission pour un marché de travaux

Un formulaire de soumission signé doit étre fourni pour chaque lot accompagné par des copies, dont
le nombre est spécifié dans les Instructions aux soumissionnaires. Le formulaire de soumission
comportera une déclaration signée par chaque entité juridique a I'origine de ladite offre, sur la base
du modele annexé au présent formulaire. Tous les renseignements figurant dans la présente
soumission ne doivent concerner que l'entit¢ ou les entités juridique(s) soumettant ladite
soumission.

Tout document supplémentaire (brochure, lettre, etc.) joint a la soumission ne sera pas pris en
considération. Les offres soumises par un consortium (soit un groupement permanent doté d'un
statut juridique, soit un groupement informel créé aux fins d'un appel d'offres spécifique) doivent
respecter les instructions applicables au chef de file du consortium et a ses partenaires. Les
documents joints au formulaire de soumission de I'offre (ex : déclarations, preuves etc.) peuvent
étre soumis en version originale ou en copie. Si des copies ont été soumises, les originaux devront
étre envoyés au pouvoir adjudicateur a la demande de celui-ci. Pour des motifs économiques et
écologiques, nous vous invitons a soumettre vos dossiers sur support papier (pas de chemise ou
intercalaire en plastique). Nous vous suggérons également d'imprimer, autant que possible, vos
dossiers recto verso.

Un opérateur économique peut, le cas échéant et pour un marché déterminé, faire valoir les
capacités d’autres entités, quelle que soit la nature juridique des liens existants entre lui-méme et
ces entités. Il doit dans ce cas prouver au pouvoir adjudicateur qu’il disposera des moyens
nécessaires pour I’exécution du marché, par exemple par la production de I’engagement de ces
entités de les mettre a sa disposition. Ces entités, par exemple la société mere de 1’opérateur
¢conomique, devront respecter les mémes regles d’¢éligibilité et notamment de nationalité, que
I’opérateur économique en question.
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FORMULAIRE DE SOUMISSION POUR UN MARCHE DE TRAVAUX
Référence de publication : MAB/BPL/TRAVX/DIVERS/2018
Intitulé du marché : REALISATION DE TRAVAUX DIVERS
<Lieu et date>
A Dattention du pouvoir adjudicateur :
Boh Plantations Limited (BPL)
BP 1130

Yaounde
CAMEROUN

1.1. OFFRE SOUMISE PAR

Nom(s) du soumissionnaire Nationalité @

Chef de file @

1.2.  INTERLOCUTEUR (pour la présente offre)

Nom

Adresse

Téléphone

Télécopieur

Courrier électronique

1.3. DETAILS DES NOTAS
D pays dans lequel I'entité juridique est immatriculée

@ Ajouter ou supprimer autant de lignes que nécessaire pour les membres du consortium. Priére de
noter qu'un sous-traitant ne doit pas étre considéré comme un membre du consortium aux fins de la
présente procédure de passation de marchés. De ce fait les données du sous-traitant ne doivent en
aucun cas figurer dans les données de capacite économique et financiére et professionnelle. Dans le
cas ou cette offre serait soumise par une entité juridique individuelle, le nom de cette derniere
devrait étre indiqué sous la rubrique « Chef de file » (et les lignes suivantes seraient a supprimer en
conséquence)

® Les personnes physiques doivent prouver leur capacité en conformité avec les critéres de
sélection et en utilisant les moyens appropriés
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@) Sj la présente offre est soumise par un consortium, chaque membre du consortium doit compléter
le tableau et un tableau correspondant a la somme des données doit figurer dans la déclaration.

14.

DECLARATION DU SOUMISSIONNAIRE

Chaque entité juridique identifiée au point 1.1 de ce formulaire, y compris chaque membre du
groupement de soumissionnaires en cas de consortium, doit soumettre une déclaration signée
utilisant le format ci-dessous.

En réponse a votre lettre d'invitation a soumissionner pour le marché précité, nous déclarons par la
présente que :

1 Nous avons examiné et nous acceptons dans sa totalité le contenu du dossier d’appel d’offres
N > du <date>. Nous acceptons sans réserve ni restriction et
intégralement ses dispositions.

2 Nous proposons d’exécuter, conformément aux termes du dossier et selon les conditions et

délais indiqués, sans réserve ni restriction les travaux suivants :
Lot No 1 : [description des travaux]
Lot No 2 : [description des travaux]
Lot No 3 : [description des travaux]
Etc.

3 Le prix de notre offre a [’exclusion des remises décrites au point 4] -

LOtNO L[ e ]
LOtNO 2: [oeineeii e ]
LOtNO 3: [ ]
BtC. i [ ]

4 Nous accordons une remise de [%], ou de [............ ] [Dans le cas ou le lot n° ...... et le lot
ne....... Nous serions attribués].

5 Cette offre est valable pour une période de 90 jours a compter de la date limite de soumission
des offres.

6 Si notre offre est retenue, nous nous engageons a fournir une garantie de bonne exécution ou a
accepter une retenue de 10% a la réception provisoire.

7 Notre société / compagnie [et nos sous-traitants] a / ont la nationalité suivante :
S >

8 Nous soumettons cette offre en notre nom [comme membre du consortium mené par < nom
du soumissionnaire principal / nous-mémes >]. Nous confirmons que nous ne soumissionnons
pas sous une autre forme pour le méme contrat. [Nous confirmons en tant que partenaire du
consortium que tous les partenaires sont juridiquement responsables, conjointement et
solidairement, pour ’exécution du contrat, que le titulaire principal est autorisé a lier et a
recevoir des instructions au nom et pour le compte de chacun des membres, que 1’exécution
du contrat, y compris les paiements, releve de la responsabilité du partenaire principal et que
tous les partenaires de la Joint Venture/du Consortium sont liés pour toute la durée
d’exécution du contrat].

9 Nous ne relevons d’aucune des situations nous interdisant de participer a 1’attribution du
contrat, qui figurent au point 2.3.3 du Guide pratique des procédures contractuelles dans le
cadre des actions extérieures de I'UE. Dans I'éventualité ou notre offre serait retenue, nous
nous engageons a fournir les preuves usuelles aux termes de la Iégislation du pays dans lequel
nous sommes établis, attestant que nous ne nous trouvons dans aucune de ces situations
d’exclusion. La date figurant sur la preuve ou sur les documents fournis ne sera pas antérieure
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10

11

12

13

14

de plus d'un an a la date de soumission de l'offre et, de surcroit, nous fournirons une
déclaration que notre situation n'a pas changée durant la période qui s'est écoulée depuis
I'établissement de la preuve en question.

Nous sommes également conscients du fait que si nous ne fournissons pas la preuve dans un
délai de 15 jours calendrier suivant la réception de la notification de I'attribution du marché ou
si I'information fournie s'avére fausse, I'attribution pourra étre considérée comme nulle et non
avenue.

Nous nous engageons a respecter les clauses déontologiques figurant a I’article 25 des
instructions aux soumissionnaires et, en particulier, nous n’avons aucun conflit d’intérét ni
lien spécifique équivalent a ce sujet avec d’autres soumissionnaires ou d’autres participants a
la procédure lors de notre soumission.

Nous informerons immédiatement le pouvoir adjudicateur de tout changement concernant les
circonstances susmentionnées a n’importe quel stade de la mise en ceuvre des taches. Nous
reconnaissons et nous acceptons aussi que toute information inexacte ou incomplete puisse
entrainer notre exclusion de cet appel d’offres et de tout autre contrat financé par 1'UE/le FED.
Nous prenons note du fait que le pouvoir adjudicateur n’est pas tenu de poursuivre cette
invitation a soumissionner et se réserve le droit de n’attribuer qu’une partie du contrat. Il
n’encourt aucune responsabilité vis-a-vis de nous en procédant ainsi.

Nous reconnaissons pleinement et acceptons que nous puissions étre exclus des procédures
d'appel d'offres et de l'attribution du marché conformément au point 2.3.4 du Guide pratique
des procédures contractuelles dans le cadre des actions extérieures de I'UE, pour une période
maximale de 5 ans suivant la date du constat du manquement et jusqu'au 10 ans en cas de
récidive dans les 5 ans suivant la date susmentionnée. De plus, nous acceptons que, au cas ou
nous faisons des fausses déclarations, commettons des erreurs substantielles, des irrégularités
ou une fraude, nous serons frappés de sanctions financiéres représentant 2% a 10% de la
valeur totale estimée du marché qui sera attribué. Ce taux peut étre porté entre 4% et 20% en
cas de récidive dans les 5 ans du premier manquement.

Nous sommes conscient que, pour assurer la protection des intéréts financiers des
Communautés européennes, nos données a caractére personnel peuvent étre communiquées
aux services d'audit interne, a la Cour des comptes européenne, a l'instance spécialisée en
matiere d'irrégularités financieres ou a I'Office européen de lutte antifraude.

NOM Bt PrBNOM & .o eeaeaas >

D0ment autorisé a signer cette offre au nom :

TP PPN >

LU B Al & <ot >

Sceau de la sociéte / de la compagnie :

Cette offre comprend les annexes :

[Liste numérotée des annexes avec les titres]
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2. Modéle de Fiche d’identification financiére

FICHE D'IDENTIFICATION FINANCIERE

DECLARATION DE CONFIDENTIALITE http-/fec. europa. ewbudgetflibrary/contracts grantsiinfo contracts/privacy statement fr pdf
INTITULE DU COMPTE BANCAIRE

—
————
—_—
e
e ——

INTITULE @

ADRESSE

COMMUNEVILLE CODE POSTAL |

PAYS

@ Le nom ou le titre sous lequel le compte a été ouvert et non le titulaire du compte

CONTACT [ |

TELEPHONE FAX
I | I |

E-MAIL [ |

BANQUE

NOM DE LA BANQUE

ADRESSE (DE
L'AGENCE)

PAYS

NUMERO DE COMPTE

I
I
COMMUNEVILLE | CODE POSTAL
I
I
I

IBAN @

@ Sile code IBAN {international bank account number) existe dans le pays ol votre banque est établie
REMARQUE:

CACHET DE LA BANQUE + SIGNATURE DU REPRESENTANT DE LA BANGUE| |DATE + SIGNATURE DU TITULAIRE DU COMPTE
(Les deux cbligatoire) @ {Obligatoire)

Il est préferable de joindre une copie d'un extrait de compte bancaire récent. Veuillez noter que le relevé bancaire doit
fournir toutes les informations indiguées ci-dessus sous «INTITULE DU COMPTE BANCAIRE» et « BANQUE.

Dans ce cas, le cachet de la bangue et la signature de son représentant ne sont pas requis. La signature du titulaire du
compte est obligatoire dans tous les cas.
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3. Modele de Fiche d’entité légale

ENTITE LEGALE

DECLARATION DE COMFIDENTIALITE hitp://ec europa ewbudget/contracts grantsfinfo contracts/legal enfitiesfleqal entities fr.cfms#ir

SOCIETE PRIVEE

FORME | |
JURIDICGUE

NOM(S)

ACRONYME

SIEGE SOCIAL/
ADRESSE
FISCALE

I

ADRESSE DU | |
I
I

CODE POSTAL | BOITE POSTALE |

VILLE | |

PAYS | |

N TVA @ | |

LIEU D'ENREGISTREMENT | |

DATE D’"ENREGISTREMENT | I I I I I

N° DE REGISTRE @ | |

TELEPHONE | | Fax | |

E-MAIL | |

IL CONVIENT DE FOURNIR CETTE FICHE "ENTITE LEGALE" COMPLETEE, SIGNEE ET ACCOMPAGNEE DE:

@ UNE COPIE DU DOCUMENT D'ASSUJETTISSEMENT A LA TVA SI CELLE-CI EST D'APPLICATION ET SILE
N® TVA NE FIGURE PAS SUR LE DOCUMENT OFFICIEL MENTIONNE AUPOINT @.

@ UNE COPIE DE TOUT DOCUMENT OFFICIEL (P.EX. MONITEUR, JOURNAL OFFICIEL, REGISTRE DE
COMMERCE...) PERMETTANT DYDENTIFIER LE NOM DE L'ENTITE LEGALE, L'ADRESSE DU SIEGE SOCIAL
ET LE NUMERO D'ENREGISTREMENT AUPRES DES AUTORITES NATIONALES.

DATE ET SIGNATURE DU REPRESENTANT AUTORISE
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ANNEXE VI : MODELE DE GARANTIE DE PRE-FINANCEMENT

A I'attention de
<Nom et adresse du pouvoir adjudicateur>
ci-aprés dénommeé « le pouvoir adjudicateur »

Objet : Garantie n°...
Garantie financiére pour remboursement d'un préfinancement payable dans le cadre du contrat
<intitulé et n° du contrat> (a rappeler dans toute correspondance)

Nous, soussignés <nom et adresse de l’institution financiere>, déclarons irrévocablement par la présente
garantir comme débiteur principal, et non seulement solidairement, pour le compte de <nom et adresse du
contractant>, ci-apres dénommé « le contractant », au profit du pouvoir adjudicateur, le paiement de
<montant du préfinancement> , correspondant au préfinancement mentionné a ’article 30 des conditions
générales du contrat précité <intitulé et n° du contrat> conclu entre le contractant et le pouvoir adjudicateur,
ci-aprés dénommeé « le contrat ».

Le paiement sera effectué sans contestation ni procédure judiciaire, dés réception de votre premiere demande
écrite (par lettre recommandée avec accusé de réception), déclarant que le contractant n'a pas satisfait a une
demande de remboursement du préfinancement ou que le Contrat a été résilié. Nous ne retarderons pas le
paiement et nous ne nNous y opposerons pour aucune raison quelle qu'elle soit. Nous vous informerons par
écrit dés que le paiement aura été effectué.

Nous convenons notamment qu’aucune modification aux termes du Contrat ne peut nous libérer de notre
responsabilité au titre de cette garantie. Nous déclarons renoncer a étre informés de tout changement, ajout
ou modification au Contrat. Nous avons pris bonne note de ce que la libération de la garantie s'effectuera
conformément a l'article 30 des conditions générales du Contrat [et en tous cas au plus tard le (date de
I'expiration des 18 mois aprés la période de mise en ceuvre des tiches)]L.

[Toute demande de paiement au titre de la garantie doit étre contresignée par le Chef de délégation de
I'Union européenne. En cas de substitution temporaire du pouvoir adjudicateur par la Commission
européenne, toute demande de paiement de la présente garantie comportera la seule signature du représentant
de la Commission européenne, soit le Chef de délégation concerné, soit la personne autorisée au Siege.
(L'ensemble de ce paragraphe doit étre supprimée lorsque le pouvoir adjudicateur est la Commission
européenne)]

La loi applicable a la présente garantie est celle de <si le pouvoir adjudicateur est la Commission
Européenne: "la Belgique™ / Si le pouvoir adjudicateur est une autorité du pays bénéficiaire: le nom de I'Etat
du pouvoir adjudicateur ou le nom de I'Etat ou I’institution financiére qui émet la garantie est établie>. Tout
litige découlant ou relatif a la présente garantie sera porté devant les tribunaux de < si le pouvoir adjudicateur
est la Commission Européenne: "Belgique" / Si le pouvoir adjudicateur est une autorité du pays bénéficiaire:
le nom de I'Etat du pouvoir adjudicateur >.

1 Insérer cette mention uniqguement lorsque cela est requis, par exemple lorsque le droit applicable a la
garantie impose une date d’échéance déterminée ou lorsque le garant peut justifier ne pas étre en mesure
de fournir une garantie sans date d'expiration.
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La présente garantie entrera en vigueur et prendra effet dés la réception du préfinancement sur le compte
indiqué par le contractant pour recevoir les paiements.

INOIM 0 1 SOCIELE ...ttt bbb et b ettt b et e st b b e bt et e
AAIESSE OFFICIEIIE ...ttt
Téléphone ................ Telécopie.....coevveennenne. MESSAZEIIC. ... euvteeteeteite ettt ae e,

Noms et nationalités des principaux directeurs et aSSOCIES ........vvvieriinriiriiiiiiiiieaieeraeananns

Nombre d’années d’expérience comme entrepreneur
= ANS SON PAYS ...vveveeieeeie ettt
-al’internatioNal ........ccoeeiiiiii e

Détails d’enregistrement (veuillez joindre une copie du certificat d’enregistrement).

2 Les nom(s) et qualité(s) de la ou des personnes qui signent pour le garant doivent étre mentionnés en caractéres
d'imprimerie.
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Les sociétés étrangeres doivent indiquer si elles sont établies ou non dans le pays du pouvoir
adjudicateur conformément au droit applicable (Pour information seulement)
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5. Mode¢le de Descriptif de I’organisation

Veuillez donner par apres le descriptif de 1’organisation de votre société en montrant la position des
directeurs, du personnel principal et leurs fonctions.

Signature : (personne(s) autorisée(s) a signer pour le compte du soumissionnaire)

6. Modele de Procuration

Veuillez attacher la procuration autorisant la personne a signer 1’offre et toute la documentation
correspondante.

Signature : (personne(s) autorisée(s) a signer pour le compte du soumissionnaire)
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7. Modéle de I’état financier

Veuillez fournir toute I’information demandée en équivalents EURO ou en FCFA.

8.1. Capital de base

Montant EURO ou FCFA
Monnaie EURO ou FCFA
Autorisé EURO ou FCFA
Emis EURO ou FCFA

8.2. Valeur annuelle des travaux entrepris au cours des 3 derniéres années

Euro ou FCFA

Année -3

Année -2

Année -1

Année en cours

National

International

Total

8.3. Veulillez joindre une référence / un certificat sur la situation financiere de la société et son acces
a des facilités de crédit (d’un montant maximal de... a indiquer en équivalents EURO ou FCFA)

8.4. Veuillez attacher des copies des bilans certifiés des 3 derniéres années de la société (avec des
traductions dans la langue de la procédure si nécessaire) dont les données de base suivantes seront

extraites.
Données financieres 2 ans Avant- Dernier Moyenne | Exercice
avant dernier | exercice @ @ en cours
exercice exercice

Chiffre d’affaires annuel © a
I’exclusion du présent marché

Trésorerie et équivalents de
trésorerie ® en début
d’exercice

Trésorerie et équivalents de
trésorerie  en fin d’exercice

() Dernier exercice = derniére année comptable de I'entité

@ Les montants inscrits dans la colonne « Moyenne » correspondent a la moyenne mathématique des montants inscrits dans les trois
colonnes précédentes de la méme ligne.

@ Valeur brute des avantages économiques (espéces, créances a recouvrer, autres actifs) générés par les activités normales
d’exploitation de I'entreprise (telles que les ventes de biens, les ventes de services, les dividendes, etc.) au cours de I'exercice.

@ La trésorerie et les équivalents de trésorerie comprennent les avoirs en caisse et les dépots a vue, ainsi que les investissements dans
des titres a court terme tres liquides, immédiatement convertibles en espéces, pour un montant connu, et dont la valeur a trés peu de
chances de varier. Un investissement répond normalement a la définition d'équivalent de trésorerie, dés lors que son échéance est
inférieure a trois mois a compter de sa date d'acquisition. Les prises de participation en sont normalement exclues, a moins qu'elles ne
soient un équivalent de trésorerie en substance (ex : actions a dividende prioritaire acquises dans les trois mois précédant leur date
d'échéance spécifiée). Les découverts bancaires remboursables sur demande et qui font partie intégrante de la gestion de trésorerie
d'une entreprise sont également comptabilisés en tant qu'éléments de trésorerie et équivalents de trésorerie.

Signature : (personne(s) autorisée(s) a signer pour le compte du soumissionnaire)
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8. Modéle de Qualifications techniques
9.1 Vue générale du personnel du soumissionnaire

Vue d’ensemble

a- Directeurs et Management L

b - Personnel administratif

C- Personnel technique
- Ingénieurs
-Géometres
- Contremaitres
- Mécaniciens e
- Techniciens L
- Opérateurs de machine
-Conducteurs
- Autre personnel qualifie
- Main d’ceuvre et personnel non qualifié ..o

Total —==—==—==—==—==

Personnel opérationnel sur le site dans le cadre du contrat (si nécessaire)

a- Managementdusite L

b - Personnel administratif

C- Personnel technique
- Ingénieurs
-Géométres
- Contremaitres
- Mécaniciens e
- Techniciens
- Opérateurs de machine
-Conducteurs
- Autre personnel qualifie
- Main d’ceuvre et personnel non qualifié ...,

Total ——————————=

Veuillez joindre les curriculums vitae des trois employés dont I’expérience est la plus significative
pour la réalisation des travaux.

Signature : (personne(s) autorisée(s) a signer pour le compte du soumissionnaire)
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9.2 Equipement

Description (Type/
Fabricant/ Modele)

Puissance
/| Capacité

No.
D’unités

Age /
Années

Possédé
ou Loué

Origine
/ Pays

Valeur
actuelle
approximative
en EUR ou en
FCFA

EQUIPEMENT DE CONSTRUCTION

VEHICULES ET CAMIONS

AUTRE EQUIPEMENT

Signature: (personne(s) autorisée(s) a signer pour le compte du soumissionnaire)
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9.3 Plan de travail et programme

Veuillez donner une bréve description de votre programme d’exécution des travaux en conformité
avec la méthode de construction et 1’échéancier demandés

Veuillez joindre un diagramme en baton des étapes critiques (Echéancier d’exécution) indiquant le
programme de construction et les activités pertinentes, les dates, répartition de la main d’ceuvre et

des stations, etc.

Si le soumissionnaire envisage de sous-traiter une partie des travaux du contrat, il doit fournir les

détails suivants :

Travaux proposés
pour la sous-
traitance

Nom et détail des
sous-traitants

Valeur en % de la
sous-traitance par/au
co(t total du projet

Expérience dans des
travaux similaires
(détails a préciser)

Signature: (personne(s) autorisée(s) a signer pour le compte du soumissionnaire)

JUILLET 2018

Page 72 sur 77

DAO_CONSTRUCTION 8 MAB
july.doc




9.4 Expérience comme entrepreneur

Veuillez compléter le tableau ci-dessous pour réesumer les principaux projets pertinents en rapport
avec le marché qui ont été meneés a bien au cours des 3 dernieres années par I'entité ou les entités
juridique(s) soumettant ladite offre.

Référence 1 Référence 2 Référence 3 Référence 4

Intitulé du projet

Nom de I’entité juridique

Pays

Montant total du projet

Part obtenue par 1’entité
juridique (en %)

Quantité de personnel fournie

Nom du client

Source du financement

Date (debut/fin)

Nom des membres éventuels
du consortium

Description détaillée du projet

Nature de services fournis

Signature : (personne(s) autorisée(s) a signer pour le compte du soumissionnaire)
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9.5 Historique des litiges

Veuillez fournir I’historique des litiges et des arbitrages découlant de 1I’exécution des contrats au
cours des X derniéres années ou en cours.

Un feuillet séparé doit étre utilisé pour chaque partenaire de la Joint Venture/du Consortium.

Année

Résultat favorable ou
défavorable au
soumissionnaire

Nom du client, cause
et objet du litige

Montant litigieux (en
EUR ou en FCFA)

Signature : (personne(s) autorisée(s) a signer pour le compte du soumissionnaire)

9.6 Autres informations

Les soumissionnaires peuvent fournir toute autre information qu’ils jugent nécessaire a 1’évaluation

de leurs offres.
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D. GRILLES D’EVALUATION

1. Grille de conformité administrative

GRILLE DE CONFORMITE ADMINISTRATIVE

Titre d,u. Réf. de la publication :
marché:
Envelop] Nomdu Nationalité | Documenta | Langue | Formulaire | Déclaration | Indications Décision
pe N° | soumissionn du tion demand | de remise du sur la sous- globale ?
aire soumission | compléte? ée? de ’offre | soumissionn traitance (Accepté /
naire (O/N) (O/N) | correcteme aire acceptable ? Rejeté)
(consortiu nt rempli? | correctement | (O/N/N.A.)
m)3 (O/N) remplie?
éligible? (O/N)
(O/IN)
1
2
3
4
5
Etc.
Date
Nom du président
Signature du président
3 Si ’offre émane d’un consortium, Tous ses membres doivent avoir une nationalité éligible.
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2. Grille d’évaluation technique

GRILLE D’)EVALUATION
Titre du Réf. de la
marché: publication :
Enveloppe Nom du Respect Capacité Capacité Conformité Décision Commentaires
N° soumissionnaire | des regles | économique et | professionnelle aux globale?
d’origine? | financiére ? et technique? | spécifications | (Accepté
(O/N) (OK/NON/NC) | (OK/NON/NC) | techniques? / Rejeté)
(OK/NON)
1
2
3
4
5
Etc.
Date

Nom du président du
comité d’évaluation

Signature du

président du comité

d’évaluation

Nom de I’évaluateur 1

Signature de
I’évaluateur 1

Nom de I’évaluateur 2

Signature de
I’évaluateur 2

Nom de I’évaluateur 3

Signature de
I’évaluateur 3
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